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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA
EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CIATEC”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA
M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE, EN SU CARACTER DE APODERADA, Y POR LA OTRA PARTE, CONSTRUCTORA SANEST, S. DE
R.L. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL C. GUILLERMO FLORES MONTIEL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES

DEFINICIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DEFINICIONES

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:

U B

“CIATEC” A: CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS).

“EL PROVEEDOR” A: CONSTRUCTORA SANEST, S. DE R.L. DE C.V.

“LA LEY” A: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

“EL REGLAMENTO" AL: REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
“POBALINES” A: LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), A QUE SE REFIEREN EL PENULTIMO PARRAFO
DEL ARTICULO 1 DE “LA LEY”; AS COMO EL ARTICULO 3 DE “EL REGLAMENTO”.

“LAS PARTES” A: “CIATEC” Y A “EL PROVEEDOR".

DECLARACIONES

DECLARA “CIATEC”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA:

QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS,
ADSCRITA AL SISTEMA DE CENTROS PUBLICOS CONACYT, CONSTITUIDA EL 12 DE AGOSTO DE 1976, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA
5,044 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 15 DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, LIC. ANDRES SOJO
ANAYA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUANAIUATO, BAJO EL NUMERO 56, FOLIOS 31-32,
DEL TOMO NUMERO 1 DEL LIBRO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, EL 13 DE OCTUBRE DE 1976.

QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 3°, FRACCION
Il'Y 46 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 2° ¥ 28 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES;
Y ADEMAS ES UN CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

QUE SU ACTUAL DENOMINACION SOCIAL ES CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS),
SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 46,903, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
ENRIQUE DURAN LLAMAS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 82, CON EJERCICIO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO
DE GUANAJUATO, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL FOLIO CIVIL NUMERO V20*162, EL DiA 7 DE MARZO DE 2012.

QUE TIENE POR OBJETO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE MEJORAR Y CERTIFICAR LOS NIVELES DE
DESEMPENO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN MEXICO, PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS, A
TRAVES DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA,
ENSENANZA SUPERIOR Y CAPACITACION, LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS, PROCESOS Y CONOCIMIENTOS, SERVICIOS DE
LABORATORIO Y ASESORIA TECNOLOGICA.

QUE LA M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMOQ APODERADA, CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,887 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO
JUNQUERA PONS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 18, CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, CONTANDO CON
LAS FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CIA940610MS9.

QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA
CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO.

QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICUL FRACCION Il DE “LA LEY” BAJO EL NUMERO DE ACUERDO
€C/12/110/18 DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENT S DE “CIATEC”, EN SU SEGUNDA SESION ORDINARIA DE
FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018.

O
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1.9. QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45, FRACCION |1l DE “LA LEY”.

1.10. QUE SE HA DESIGNADO AL M.C. JOSE DE JESUS TORRES GARCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS,
COMO EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. (ART. 84, SEPTIMO PARRAFO DE “EL REGLAMENTO").

1.11. QUE CUENTA CON LA ACEPTACION PRESUPUESTAL Y CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO SUFICIENTE PARA EL PAGO DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO, EN LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO 32601 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS, CON CARGO AL
PROYECTO INTERNO DE “CIATEC” NUMERO 20209 DENOMINADO “PEMEX CARACTERIZACION 5 SITIOS”.

1. DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. QUE ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO 3,802 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2016, OTORGADA ANTE LA
FE DEL MAESTRO EN DERECHO VICTOR HUGO ARREDONDO CORONA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 45 DE LA CIUDAD DE
PUEBLA DE ZARAGOZA, ESTADO DE PUEBLA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, BAJO EL
NCI 201600034068, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016.

II.2. QUE EL C. GUILLERMO FLORES MONTIEL, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,802 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL MAESTRO EN DERECHO VICTOR
HUGO ARREDONDO CORONA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 45 DE LA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, ESTADO DE
PUEBLA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, BAJO EL NCI 201600034068, DE FECHA 28 DE
JULIO DE 2016, Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL DOCUMENTO REFERIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN
FORMA ALGUNA.

1.3.  QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD SUFICIENTES PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE “CIATEC” Y QUE SON OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

4. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL
NUMERO 68 INTERIOR 3, DE LA CALLE HUGO LEIGHT, COLONIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CODIGO POSTAL 72390, EN LA CIUDAD
DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.

I.5.  QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CSA160601CN9.

I.6. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE ACTUALMENTE NINGUNO DE SUS SOCIOS O EMPLEADOS DESEMPENAN
EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Y, ASIMISMO, QUE NO SE
ENCUENTRAN INHABILITADOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS Y DE “LA LEY”.

IL7. QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE “LA LEY” Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES QUE LE IMPIDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

I.8. QUE DE ACUERDO CON LAS LEYES FISCALES Y OTROS ORDENAMIENTOS FEDERALES, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

1.9,  QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULQ 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A
“CIATEC”, EL DOCUMENTO VIGENTE A QUE ALUDE LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018, PUBLICADA EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF), EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA EMITE OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

1.10. QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A
“CIATEC”, EL DOCUMENTO VIGENTE A QUE ALUDE EL ACUERDO NUMERO: ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, DICTADO POR EL H.
CONSEJO TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL DICHO INSTITUTO EMITE OPINION SOBRE EL ‘/
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 2\

I.11. QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A
“CIATEC”, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE RTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, CONFORME
AL “ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL INST] DO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
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POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DiA 28 DE JUNIO DE 2017.

. DECLARAN “CIATEC” Y “EL PROVEEDOR":
ll.1.  QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE ACUDEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

ll.2. QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO OBLIGANDOSE
RECIPROCAMENTE EN SUS TERMINOS Y SOMETERSE A LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR
LOS ACTOS JURIDICOS DE ESTA NATURALEZA, QUE, EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA SON, “LA LEY” Y “EL REGLAMENTO”,

EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA-. OBJETO DEL CONTRATO: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR A “CIATEC” LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
PERFORACION, GASOMETRIAS Y LEVANTAMIENTO GEOFISICO.

LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” SON DIVISIBLES.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y REFERENCIAS QUE INCLUYEN LA FECHA O PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
DE LOS SERVICIOS Y QUE SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPARA AL PRESENTE CONTRATO COMO “ANEXO UNO”, MISMO QUE
FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
(ARTICULO 45, FRACCIONES V Y XII DE “LA LEY”).

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO: “CIATEC” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” POR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LA CANTIDAD FIJA DE $1°106,350.00 (UN MILLON CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) MAS EL
16%, DE 1.V.A. COMO PRECIO FIJO, MISMO QUE PAGARA “CIATEC” A “EL PROVEEDOR” CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO QUE SON OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y A PLENA SATISFACCION DE “CIATEC”. (ARTICULO 45, FRACCIONES VI Y VII DE “LA LEY”).

“CIATEC” OTORGA EN FAVOR DE “EL PROVEEDOR” UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTOQ) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y
QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $641,683.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.),
INCLUYENDO EL 16% DE IVA, MISMA QUE SERA ENTREGADA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE ESTE OTORGUE A FAVOR DE “CIATEC” LA
GARANTIA CORRESPONDIENTE.

TERCERA.- FORMA DE PAGO: LAS PARTES CONVIENEN QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN PAGADOS
POR “CIATEC” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR ” Y ENVIO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DIiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPANADO DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLAUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERA ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI) EN FORMATOQ PDF Y XML A LA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO: compras@ciatec.mx (ARTICULO 45, FRACCION XIV DE “LA LEY”).

LOS PAGOS ESTARAN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, Y PRESENTACION DE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE, DE ACUERDO A LA
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, AS| COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “CIATEC”, ESTE PODRA MODIFICAR EL PROGRAMA DE
PAGOS DE COMUN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARAN MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA. (ARTICULOS 45,
FRACCION XIV Y 51 DE “LA LEY”).

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPANADOS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCION DE LA ENTREGA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CIATEC” EN ESTE CONTRATO COMO
RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”.

LA APROBACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL
PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRA UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “CIATEC” O UNA ACEPTACION O APROBACION DE
CUALESQUIERA DE LOS TRABAJOS O LOS SERVICIOS, YA QUE “CIATEC” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS
PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

LA REVISION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS SERVICIOS,

LA HARA “CIATEC” POR NDUCTO DEL SERVIDOR PUBLICO
2 PERSONA QUE “CIATEC” DESIGNE PARA TALES EFECTOS,

G
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DEBIENDO AUTORIZARSE DICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “CIATEC”, INDICARA A “EL
PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y
HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DEL ARTICULO 51 DE “LA LEY”. (ARTICULO 90

DE “EL REGLAMENTO”).

LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “CIATEC”, DEBERAN ESTABLECER
EL DOMICILIO FISCAL QUE ESTE SENALO EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO, ADEMAS, EL CONCEPTO
A PAGAR EN IDIOMA ESPAROL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ESTOS.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE
INSTRUMENTO, “CIATEC” PODRA CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL
PROVEEDOR” POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES. (ARTICULO 45, FRACCION XIX DE “LA LEY” Y ARTICULO 95, SEGUNDO PARRAFO DE

“EL REGLAMENTO”).

CUARTA.- DEDUCCION AL PAGO DE LOS SERVICIOS Y CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS: LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE
QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE “LA LEY” Y EN EL ARTICULO 97 DE “EL REGLAMENTO”, “CIATEC” PODRA REALIZAR
DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EQUIVALENTES AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA PARCIAL O DEFICIENTE POR “EL PROVEEDOR ”, DICHAS DEDUCCIONES SE CALCULARAN Y APLICARAN POR
CADA DiA EN QUE SUBSISTA EL INCUMPLIMIENTO Y HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA CON LA OBLIGACION A PLENA
SATISFACCION DE “CIATEC”. EL LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES SERA HASTA POR EL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO O, SI FUERE EL CASO AL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA
O PARTIDAS DE QUE SE TRATE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTAS DEDUCCIONES SON INDEPENDIENTES DE LAS PENAS
CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE LAS DEDUCCIONES LLEGAREN AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO O DEL
MONTO DE LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN, “CIATEC” PODRA MODIFICAR ESTE INSTRUMENTO CANCELANDO TOTAL O PARCIALMENTE
LAS PARTIDAS A LAS QUE SE APLICO LAS DEDUCCIONES O BIEN, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO DE ACUERDO
CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO; LO ANTERIOR SIN PERJUICIO QUE “CIATEC” APLIQUE LAS SANCIONES PREVISTAS
POR CANCELACION DE PARTIDAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE “EL REGLAMENTO”. LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARAN EN EL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO E INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE
“CIATEC” TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE. (ARTICULO 53 BIS DE “LA LEY” Y 97 DE “EL REGLAMENTO”).

QUINTA. - VIGENCIA Y PRORROGAS AL CONTRATO: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y HASTA EL 09 DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS
PARTES, ASi COMO EN EL LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA QUE SE ENCUENTRAN ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER PRORROGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUANDO:

A) LO CONVENGAN DE COMUN ACUERDO LAS PARTES;

B) EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL “CIATEC”, QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO;

C) INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “CIATEC” ADVIERTA QUE LA RESCISION PUDIERA
OCASIONAR ALGUN DARO O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS;

D) EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, Y
DICHO PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO
EL CONTRATO Y “CIATEC” HAYA DECIDIDO RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD
DE LOS MISMOS Y SE CUENTA CON PARTIDA'Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

SERA REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO,
QUE “EL PROVEEDOR " SOLICITE POR ESCRITO A “CIATEC” LA PRORROGA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DEBIO CUMPLIRSE CON LA OBLIGACION, PARA LO CUAL, “CIATEC” INFORMARA POR ESCRITO A “EL
PROVEEDOR " DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD DE PRORROGA, LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ESTA; EN CASO DE QUE “CIATEC” CONSIDERE PROCEDENTE LA PRORROGA, LAS PARTES DEBERAN
MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRANDO POR ESCRITO EL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “CIATEC” HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR ” SU DECISION, CON
OBJETO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, APLICANDO A “EL PROVEEDOR ” LAS PENAS
CONVENCIONALES POR ATRASO PREVISTAS EN ESTE INSTRUMENTO, B. EL ENTENDIDO QUE NO PROCEDERA LA APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES EN LOS SUPUESTOS DE QUE LA PRORROGA SE DER| TUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A
“CIATEC".

\
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EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA DE REFERENCIA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO, SE HARA
ACREEDOR A LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC” O DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C) Y D) DE ESTA CLAUSULA, NO SE
REQUERIRA DE SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”. (ARTICULO 45, FRACCIONES X1l Y XV DE “LA LEY").

SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA: “CIATEC” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS RAZONES
Y CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 54 BIS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 55 BIS DE “LA LEY” Y EN TAL SUPUESTO, “CIATEC”
REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR ” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 102 DE “EL REGLAMENTO".

SEPTIMA. - FORMA DE REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO: EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR A “CIATEC” LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CIATEC”.
(TERCER PARRAFO ARTICULO 51 DE “LA LEY”).

OCTAVA. - GARANTIA: “EL PROVEEDOR” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO,
MEDIANTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FORMAS:

8.1. CARTA DE CREDITO (STANDBY) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA EN TERMINOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CREDITO, PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA O BIEN POR UNA INSTITUCION DE CREDITO CONSTITUIDA EN
EL EXTRANJERO, EN ESTE ULTIMO CASO, DEBERA SER CONFIRMADA INVARIABLEMENTE POR UNA INSTITUCION BANCARIA
AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA; O

8.2. CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA EMITIDO POR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA EN TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES
BANCARIAS, PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES; O

8.3. POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE “CIATEC”, POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN I.V.A. INCLUIDO. LA GARANTIA DEBERA SER ENTREGADA A “CIATEC” EN UN PLAZO MAXIMO
DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERA PREVER LA FIANZA QUE PARA SU CANCELACION SE
REQUERIRA DE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “CIATEC” Y DEBERA CONTENER COMO MINIMO LAS PREVISIONES
SERNALADAS EN LA FRACCION | DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 103 DE “EL REGLAMENTO”, LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:
(ARTICULOS 45, FRACCION XI Y 48 DE “LA LEY”).

A)  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERQO CIATEC
018-5/2018, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018, SUSCRITO ENTRE CONSTRUCTORA SANEST, S. DER.L. DEC.V. Y CIATEC, A.C.
(CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS); CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION, GASOMETRIAS Y LEVANTAMIENTO GEOFISICO.

B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES;

C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE, INCLUYENDO
PENAS CONVENCIONALES Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN
Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME; Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE
PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE
LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE A LA FIANZA Y ENTREGARLA A “CIATEC”. (ARTICULO 103, SEGUNDO PARRAFO, FRACCION Il DE “EL REGLAMENTO").

“CIATEC” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, SALVO QUE SE HAYA
ESTIPULADO SU DIVISIBILIDAD. EN CASO DE QUE POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS,ESTOS NO PUEDAN SER UTILIZADOS
POR “CIATEC” POR ESTAR INCOMPLETOS, LA GARANTIA SIEMPRE SE HARA/EEECTIVA POR EL MONTO TOTAIL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.
(ARTICULOS 39, FRACCION II, NUMERAL 5 INCISO i) y 81, FRACCION 1I

M,

y
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EN EL CASO DE QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE HACE REFERENCIA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE “LA LEY” Y EL PRIMER
PARRAFO DEL ARTICULO 86 DE “EL REGLAMENTO”, EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y EL PORCENTAJE DE REDUCCION AL
MISMO, AS| COMO LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE LLEGAREN A APLICAR, SE CALCULARAN CONSIDERANDO EL MONTO DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO, SIN TOMAR EN CUENTA EL PORCENTAJE DE REDUCCION QUE SE HUBIERE APLICADO A DICHA GARANTIA
(ARTICULO 81, FRACCION VIl DE “EL REGLAMENTO").

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” A SATISFACCION DE “CIATEC”, EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE
DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, EXTENDERA LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES PARA QUE SE DE INICIO A LOS TRAMITES PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO' Y, EN
SU CASO, DE ANTICIPO. (ARTICULO 81, FRACCION VIII DE “EL REGLAMENTO”).

ASIMISMO, “EL PROVEEDOR"” MANIFIESTA EXPRESAMENTE:

(A) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CREDITOS A SU FAVOR CONTRA “CIATEC” DE RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE
CONCEDE LA LEGISLACION SUSTANTIVA CIVIL APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL
SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA.

(B) SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE ACCION O
RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JUDICIAL.

(C) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCLUYENDO PENAS CONVENCIONALES,
PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS
RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACION AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCION DEFINITIVA QUE
CAUSE EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

(D) SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN EL CASO DE RECLAMACION, Y CON FUNDAMENTO EN LA
FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, QUE LA EXCEPCION DE
SUBJUDICIDAD, SE TENDRA POR JUSTIFICADA UNICAMENTE, SI SE EXHIBE COPIA SELLADA DEL ESCRITO DE DEMANDA, EN EL QUE CONSTE
QUE EN EL EJERCICIO DE LA ACCION PRINCIPAL, EL FIADO SENALA COMO DOCUMENTO FUNDATORIO DE DICHA ACCION ESTE CONTRATO
Y QUE EXISTE IDENTIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA ACEPCION QUE SE PUDIERA DAR A LA EXCEPCION DE SUBJUDICIDAD O EXIGIBILIDAD
DE LA POLIZA DE FIANZA SUJETA A CONTROVERSIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO; AS/ COMO A
QUE EN ESTE SUPUESTO, LA INSTITUCION DE FIANZAS ENTERE EL PAGO DE LA CANTIDAD PROCEDENTE EN EL DiA HABIL INMEDIATO
SUBSECUENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 279 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECLAMO.

OCTAVA BIS. - GARANTIA DE ANTICIPO:

“EL PROVEEDOR” GARANTIZARA EL ANTICIPO OTORGADO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA, A FAVOR DE “CIATEC”
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CON L.V.A. INCLUIDO, EN LA MISMA MONEDA EN LA QUE “CIATEC" HAYA OTORGADO EL

ANTICIPO; Y DICHA GARANTIA DEBERA SER ENTREGADA CON ANTICIPACION AL PAGO DEL ANTICIPO Y CONTENER COMO MINIMO LAS
PREVISIONES ESTABLECIDAS EN LA FRACCION I, SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 103 DE “EL REGLAMENTO”, LAS CUALES SON LAS
SIGUIENTES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO CIATEC 018-5/2018,
DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA APLICACION Y, EN SU CASO, LA DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO A CONSTRUCTORA SANEST, S. DE R.L. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE
IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL
CONTRATO.

B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

q) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE
EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS[ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO
DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

(ARTICULO 45, FRACCION XI DE “LA LEY”, Y ARTICULOS 81 Y 103 DE “EL
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NOVENA.- CESION DE DERECHOS: LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRAN SER CEDIDOS,
ENAJENADOS, GRABADOS O TRANSFERIDOS A TERCEROS POR NINGUN MOTIVO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PARTE DE “EL
PROVEEDOR ”, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y, PARA TAL EFECTO EN ESTE ACTO, “CIATEC” MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO
PARA QUE “EL PROVEEDOR ” PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE
OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO EN CADENAS PRODUCTIVAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES
GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA SU
INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO,
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DE 2007. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” OPTE POR CEDER SUS
DERECHOS DE COBRO A TRAVES DE OTROS ESQUEMAS, REQUERIRA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CIATEC”. (ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 46 DE “LA LEY”).

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD: TODA INFORMACION IMPRESA, VERBAL, AUDIOVISUAL O DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE PUDIESE REVESTIR
EL CARACTER DE DOCUMENTO, QUE “CIATEC” LE PROPORCIONE A “EL PROVEEDOR”, O QUE ESTE OBTENGA EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, PROHIBIENDOSE TODA INFORMACION A TERCEROS CON CUALQUIER CARACTER Y PARA
CUALQUIER FIN, SALVO QUE SE TRATE DE INFORMACION NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE LOS SECRETOS TECNICOS Y COMERCIALES Y LA INFORMACION QUE SE
GENERE, DERIVADA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE A “CIATEC” PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS, AUN CUANDO DICHA
INFORMACION HAYA SIDO ADQUIRIDA, OBTENIDA O DESARROLLADA POR EL MISMO O CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS, POR LO QUE
SE ABSTENDRA DE DIVULGARLA A TERCERAS PERSONAS Y A UTILIZARLA EN PROVECHO PROPIO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO
DE “CIATEC".

POR OTRA PARTE, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A DEVOLVER A “CIATEC” A LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Y AUN ANTES DE LA CITADA TERMINACION SI EXISTE PETICION EXPRESA DE “CIATEC”, TODA LA INFORMACION Y COPIAS DE LA
MISMA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DiAS NATURALES.

DECIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS SERVICIOS: “CIATEC” PODRA A TRAVES DE SU PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO,
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO QUE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN REALIZANDO EN LAS CONDICIONES CONVENIDAS
CON “EL PROVEEDOR”, Y EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. - VICIOS OCULTOS: “EL PROVEEDOR” RESPONDERA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, RESPECTO DEL SERVICIO OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO HUBIESE CONCLUIDO SU VIGENCIA Y HASTA POR UN PLAZO DE UN ANO. (SEGUNDO PARRAFO DEL
ARTICULO 53 DE “LA LEY”).

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES: “EL PROVEEDOR ” SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR “CIATEC” Y CON LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE CONVENIDAS POR
LAS PARTES EN ESTE INSTRUMENTO; EN CONSECUENCIA, “EL PROVEEDOR ” SE OBLIGA A SUBSANAR, CORREGIR O REPONER CUALQUIER
DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A SU PROPIA COSTA, HASTA QUE LOS SERVICIOS SEAN ACEPTADOS A PLENA

SATISFACCION POR “CIATEC” Y RESPECTO A LOS CUALES HAYA SIDO REQUERIDO POR “CIATEC”, DENTRO DEL TERMINO DE CINCO (5) DiAS
NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. (ARTICULO 45, FRACCION XVII DE “LA LEY”).

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “CIATEC” PODRA LLEVAR A CABO EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCESO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION O
RESOLUCION JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR ”, INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, PARA LO CUAL
BASTARA UNICAMENTE QUE “CIATEC” NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR ” LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO A EFECTO DE QUE ESTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA Y, EN SU CASO, APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, UNA
VEZ CONCLUIDO EL REFERIDO PLAZO, “CIATEC” EMITIRA LA RESOLUCION QUE CORRESPONDA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR ” HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACION ANTES MENCIONADA, DECLARANDO LA RESCISION O
BIEN, OTORGANDO EL PLAZO QUE A SU JUICIO PROCEDA PARA QUE “EL PROVEEDOR ” CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES, EN EL ENTENDIDO
QUE LA RESOLUCION SERA EMITIDA POR “CIATEC” YA SEA QUE “EL PROVEEDOR ” HAYA O NO MANIFESTADO LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA. LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE Y POR MUTUQ ACUERDO QUE LA REFERIDA RESOLUCION NO ADMITIRA EL EJERCICIO
DE ACCION O RECURSO ALGUNO. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A QUE “CIATEC” INICIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SON LAS SIGUIENTES:

1) SI “EL PROVEEDOR”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO PRESTA LOS SERVICIOS OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO
ESTABLECIDO;

2) S| “EL PROVEEDOR” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACIQN DE LOS SERVICIOS O SE|NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTAD, TUOSA POR “CIATEC”;
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3) SI “EL PROVEEDOR” SUBCONTRATA PARTE DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CIATEC”;

4) S| “EL PROVEEDOR” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN ESTE
INSTRUMENTO;

5) SI“EL PROVEEDOR” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA LA
CONTRATACION TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

6) S| “EL PROVEEDOR” NO ENTREGA LA(S) GARANTIA(S) SOLICITADAS EN ESTE CONTRATO, A MENOS QUE SE HAYA EXCEPTUADO A “EL
PROVEEDOR” DE SU PRESENTACION.

7) CUANDO SE AGOTE EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.

8) S| “EL PROVEEDOR” ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS, MANIFIESTA POR ESCRITO SU
IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR PRESTANDO LOS MISMOS.

9) UNA VEZ AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES, CUANDO APLIQUE.

10) SI “EL PROVEEDOR” SE NIEGA A REPONER LOS SERVICIOS QUE “CIATEC” HUBIERE CONSIDERADO COMO RECHAZADOS O
DISCREPANTES.

11) SI LOS SERVICIOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.

12) SI “EL PROVEEDOR” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS O BIEN SI INCUMPLE CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE

SE HUBIEREN PACTADO EN ESTE CONTRATO.

SI “EL PROVEEDOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O DE ACREEDORES O EN CUALQUIER SITUACION ANALOGA QUE

AFECTE SU PATRIMONIO.

SI “EL PROVEEDOR” NO PERMITE A “CIATEC” O A QUIEN ESTE DESIGNE POR ESCRITO, LAS FACILIDADES O DATOS NECESARIOS PARA

LA SUPERVISION O INSPECCION DE LOS SERVICIOS.

15) SI “EL PROVEEDOR” SIENDO EXTRANIEROQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, Y

16) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES,
TRATADQS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

13

14

—

S| PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO
INICIADO QUEDARA SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACION Y VERIFICACION DE “CIATEC” DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS
MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“CIATEC” PODRA DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISION
DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGUN DANO O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERA
ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONOMICOS O DE OPERACION QUE SE OCASIONARIAN CON LA
RESCISION DEL CONTRATO RESULTARIAN MAS INCONVENIENTES.

EN CASO DE QUE NO SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “CIATEC” ESTABLECERA CON “EL PROVEEDOR” OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA
SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE
CELEBRE DEBERA ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 52 DE “LA LEY”.

EN CASO DE QUE “CIATEC” HUBIESE OPTADO POR REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS, POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O
DEFICIENTE, SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA CUANDO SE HAYA AGOTADO EL LIMITE DEL INCUMPLIMIENTO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO. (ARTICULOS 53 BIS DE “LA LEY” Y 97 DE “EL REGLAMENTO”).

CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, Y
DICHO PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL
CONTRATO, “CIATEC” PODRA RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS Y
CUENTE CON PARTIDA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, DEBIENDO MODIFICARSE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO CON LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO SE CONSIDERARA NULO. (ARTICULOS
45, FRACCION XVI Y 54 DE “LA LEY” Y ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 92 DE “EL REGLAMENTO").

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” DECIDA DEMANDAR LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS JUSTIFICABLES E IMPUTABLES A
“CIATEC”, DEBERA ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES Y OBTENER LA RESOLUCION O SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES: S| “EL PROVEEDOR” NO PRESTARE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ACORDADA CON “CIATEC”,
COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A “CIATEC” EL CINCO POR CIENTO DEL MONTO DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA DIA DE RETRASO, A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DE
LA FECHA PACTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, LA QUE NO EXCEDERA DEL MONTO DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS
SERVICIOS NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE. (ARTICULO 53 DE “LA LEY” Y ARTICULO 95 DE “EL REGLAMENTO").

UEDARA CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL
UNDO PARRAFO DEL ARTIGULO 95 DE “EL REGLAMENTO”).

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PAGO DE LOS SERVICIO
PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENC
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PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR”, YA QUE, EN TAL EVENTO, “CIATEC” PODRA
MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR EL PLAZO O LA VIGENCIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. EN ESTE
SUPUESTO DEBERA FORMALIZARSE EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO. TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC”, NO SE
REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”. (ARTICULO 91 DE “EL REGLAMENTQ").

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES LABORALES DE “EL PROVEEDOR”: EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA, DEL CUAL NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CON “EL PROVEEDOR ” NI CON LOS TRABAJADORES
QUE ESTE, EN SU CASO, ASIGNE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, DICHOS TRABAJADORES NO TENDRAN
CON “CIATEC” NINGUNA RELACION LABORAL, YA QUE UNICAMENTE “EL PROVEEDOR ” ESTARA OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES
LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LOS PACTOS QUE
CELEBREN CON TERCEROS. POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE
PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICION DE CUALQUIER RECLAMACION QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A HACER EN CONTRA DE
“CIATEC”, Y EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA A ESTE COMO PATRON SUSTITUTO, SOLIDARIO O BENEFICIARIO.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE: EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR “LA LEY”, “EL REGLAMENTO” Y LAS “POBALINES”, ESTAS
ULTIMAS QUE “EL PROVEEDOR ” MANIFIESTA EXPRESAMENTE CONOCER, RECONOCIENDO LAS ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DE “CIATEC” QUE SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA ATENDER Y EJECUTAR LOS DIVERSOS ACTOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO,
INCLUYENDO SU SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA, ASi COMO LA CANCELACION DE PARTIDAS O
CONCEPTOS Y LA IMPOSICION DE PENAS Y SANCIONES.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: CUANDO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “CIATEC”, PODRA SUSPENDER LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN CUYO CASO
UNICAMENTE PAGARA A “EL PROVEEDOR”, AQUELLOS SERVICIOS QUE EFECTIVAMENTE SE HUBIESEN PRESTADO AL MOMENTO DE LA
SUSPENSION Y “EL PROVEEDOR” REINTEGRARA A “CIATEC”, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS. CUANDO LA SUSPENSION
OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC”, PREVIA PETICION Y JUSTIFICACION DE “EL PROVEEDOR”, “CIATEC” REEMBOLSARA A “EL
PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE ORIGINEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SUSPENSION, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. DICHOS GASTOS SE
PAGARAN DENTRO DE UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DiAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE “CIATEC” HAYA
APROBADO, EN SU CASO, LA PETICION Y JUSTIFICACION QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL PROVEEDOR”.

EL PLAZO DE SUSPENSION NO PODRA SER MAYOR A SESENTA DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE, “CIATEC” HUBIERE
NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LA SUSPENSION DEL CONTRATO, Y EN CASO DE QUE SE REBASE DICHO PLAZO, SE INICIARA EL PROCESO DE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. (ARTICULO 55
BIS DE “LA LEY”),

“EL PROVEEDOR ” PODRA SOLICITAR AL “CIATEC” LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, HASTA POR SESENTA DiAS NATURALES POR
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE LE IMPIDAN PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, QUEDANDO A JUICIO DEL
“CIATEC” ACEPTAR O NO DICHA SOLICITUD PREVIO EL ANALISIS DE LAS CAUSAS O RAZONES EXPRESADAS POR “EL PROVEEDOR ”, EN CASO DE
QUE EL “CIATEC” NEGARE DICHA SUSPENSION, “EL PROVEEDOR ” PODRA SOLICITAR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES LA SUSPENSION
TEMPORAL DE ESTE INSTRUMENTO, PARA LA CUAL, SE REQUERIRA LA RESOLUCION O SENTENCIA DEFINITIVA Y FIRME QUE CORRESPONDA.

DECIMA NOVENA. - OBLIGACIONES: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE “LA LEY”, “EL
REGLAMENTO” Y LAS “POBALINES”, AS| COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS O NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA. - INCREMENTOS AL MONTO O CANTIDAD: EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA MODIFICAR DENTRO DE SU VIGENCIA,
INCREMENTANDO SU MONTO O LA CANTIDAD DE SERVICIOS A JUICIO DE “CIATEC”, SIN QUE POR CAUSA ALGUNA EL INCREMENTO REBASE, EN
CONJUNTO, EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLUMENES ESTABLECIDOS INICIALMENTE Y
SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LO SIGUIENTE:

A) QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE, Y

B) QUE LA FECHA EN QUE PROCEDA LA MODIFICACION, SEA PACTADA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, POR ESCRITO A TRAVES
DE CONVENIO MODIFICATORIO Y POR CONDUCTO DE SUS LEGITIMOS REPRESENTANTES, EN EL CUAL DEBERA ESTIPULARSE LA FECHA
DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS RESPECTO DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y, EN SU CASO, LA OBLIGACION A CARGO DE “EL
PROVEEDOR” DE ENTREGAR LA MODIFICACION RESPECTIVA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR DICHO INCREMENTO.

EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO INCFUYAN DOS O MAS PARTIDAS, EL PORCENTAIE DEL 20% (VEINTE POR
CIENTO) SE APLICARA PARA CADA UNA DE ELLAS. (ARTICULO 52 DE “ fCULO 91 DE “EL REGLAMIENTO”).
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VIGESIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS: LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL CASO DE EXISTIR CONTROVERSIAS
TECNICAS O ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SERAN RESUELTAS CONJUNTAMENTE POR
“EL PROVEEDOR " Y “CIATEC” Y EN CASO DE NO EXISTIR ACUERDO AL RESPECTO, SE ESTARA A LO QUE DISPONGA “CIATEC”, OBLIGANDOSE “EL
PROVEEDOR ” A SUBSANAR CUALQUIER DEFICIENCIA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA INDICACION POR PARTE DE “CIATEC”.

VIGESIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: LOS DERECHOS DE AUTOR DE NATURALEZA PATRIMONIAL Y LOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE, EN SU CASO, RESULTEN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
CORRESPONDERAN EN SU TOTALIDAD A “CIATEC”, QUIEN PODRA EXPLOTARLOS, DIFUNDIRLOS Y TRANSMITIRLOS POR CUALQUIER MEDIO
CONOCIDO O POR CONOCERSE, CON LA UNICA LIMITANTE DE OTORGAR LOS CREDITOS QUE, EN SU CASO, CORRESPONDAN A “EL PROVEEDOR
"Y/O A LOS EMPLEADOS DE ESTE QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ANTES REFERIDOS.

“EL PROVEEDOR ” SERA RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS
DERIVADAS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGANDOSE A INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A
SALVO DE TODAS LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS O ACCIONES QUE, EN SU CASO, HAGAN LOS TERCEROS TITULARES DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL A “CIATEC”, INCLUYENDO LOS GASTOS, CARGOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, PERDIDAS O DANOS QUE PUDIERAN
PROVOCAR DICHAS RECLAMACIONES. (ARTICULO 45, FRACCION XX DE “LA LEY”).

VIGESIMA TERCERA. - DE LA DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS: “EL PROVEEDOR” NO PUBLICARA NI REVELARA A OTROS
LA INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, NI NINGUNA OTRA INFORMACION OBTENIDA EN
RELACION CON EL MISMO, SOBRE LA CUAL “CIATEC” TENGA DERECHOS DE PROPIEDAD O SE ENCUENTRE CONSIDERADA COMO INFORMACION
CONFIDENCIAL, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE ESTE.

VIGESIMA CUARTA. - AJUSTE DE COSTOS: “LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE NO EXISTIRA REVISION O AJUSTE DE LOS COSTOS
Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. - DOMICILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES: PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, CADA UNA DE LAS
PARTES, SENALAN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS.

1) DE “CIATEC”, EL UBICADO EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE
LEON, ESTADO DE GUANAJUATO Y CON NUMERO TELEFONICO 01 (477) 710-00-11.

2) DE “EL PROVEEDOR”, EL UBICADO EN EL INMUEBLE UBICADO CON EL NUMERQ 68 INTERIOR 3, DE LA CALLE HUGO LEIGHT, COLONIA
FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CODIGO POSTAL 72390, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, CON NUMERO TELEFONICO:
(222) 562-38-51.

“EL PROVEEDOR” SENALA EXPRESAMENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, PARA RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS EN FORMA ELECTRONICA sanest.comercializacion@gmail.com, cs.sanest@gmail.com

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE TODO TIPO DE NOTIFICACION, AVISO O DOCUMENTO QUE REQUIERAN EFECTUARSE O
ENTREGARSE EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARA VALIDO S| ES ENTREGADO EN CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS O
CUENTA DE CORREQ ELECTRONICO ANTES MENCIONADO, EN EL ENTENDIDO QUE LAS NOTIFICACIONES, AVISOS O DOCUMENTOS QUE SE
ENTREGUEN EN LOS DOMICILIOS SE HARAN POR CORREO CERTIFICADO, MENSAJERIA U OTRO TIPO DE SERVICIOS QUE CUENTEN CON ACUSE DE
RECIBO, LA INFORMACION ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EN LA CUENTA SENALADA POR “EL PROVEEDOR ” SERA ACREDITADA CON EL
PROPIO MENSAJE DE DATOS EMITIDO POR ViA ELECTRONICA, CON LA IMPRESION DEL MISMO O CON EL ARCHIVO ELECTRONICO CONFORME A
LA TECNOLOGIA APLICABLE DEL EMISOR DEL MENSAJE DE DATOS, AUN CUANDO NO SEA UTILIZADA FIRMA ELECTRONICA.

EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CAMBIE SU DOMICILIO O CUENTA DE CORREO ELECTRONICO, DEBERA DAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON TREINTA DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, CON OBJETO DE QUE SE PROCEDA A FORMALIZAR
EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL NUEVO DOMICILIO O LA NUEVA CUENTA DE CORREO
ELECTRONICO, SIN ESTE REQUISITO, LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR O ENTREGAR, SE HAGAN
EN LOS DOMICILIOS ANTES SENALADOS Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS.

VIGESIMA SEXTA. - SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CONTRATO: EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL
SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 84 DE “EL REGLAMENTO”, AL M.C. JOSE DE JESUS TORRES GARCIA, QUE TIENE EL CARGO DE DIRECTOR DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN “CIATEC”, SERA EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

EL DOMICILIO, CORREQ ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO EN D E {E‘DﬁER LOCALIZADO EL REFERIDQ SERVIDOR PUBLICO SON LOS

SIGUIENTES:
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1) DOMICILIO: EL UBICADO EN LA CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE
LEON, ESTADO DE GUANAJUATO.

2) CORREO ELECTRONICO: jgarcia@ciatec.mx

3) NUMERO TELEFONICO: 01 (477) 710-00-11.

EN CASO DE QUE “CIATEC” SUSTITUYA AL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA. - ENTREGA DE INFORMACION: “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA HA PROPORCIONAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA Y/O AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL “CIATEC”, CON MOTIVO DE LAS AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE
PRACTIQUEN, LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON ESTE CONTRATO EN EL MOMENTO EN QUE LE SEA REQUERIDO
MEDIANTE OFICIO Y EN EL PLAZO QUE SE OTORGUE PARA SU ENTREGA, EL CUAL EN NINGUN CASO PODRA SER INFERIOR A CINCO DiAS
NATURALES. (ARTICULO 57 DE “LA LEY” Y ARTICULO 107 DE “EL REGLAMENTO").

VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ADMINISTRATIVA: EN CUALQUIER MOMENTO “EL PROVEEDOR” O “CIATEC”
PODRAN PRESENTAR ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SOLICITUD DE CONCILIACION POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA CONCILIACION SE LLEVARA A CABO EN LOS TERMINOS DEL CAPITULO SEGUNDO DEL TiTULO
SEXTO DE “LA LEY”.

PARA TAL EFECTO, EL ESCRITO DE SOLICITUD DE CONCILIACION DEBERA CONTENER LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SIENDO COMO MINIMO LOS SIGUIENTES: NOMBRE DEL O LOS PROMOVENTES; DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DE QUIEN O QUIENES PROMUEVAN, EN SU CASO DE SU REPRESENTANTE LEGAL; DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ASi COMO
NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIRLAS; LA PETICION QUE SE FORMULA; LOS HECHOS O RAZONES QUE DAN
MOTIVO A LA PETICION; EL ESCRITO DEBE IR DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y EL LUGAR Y FECHA DE SU EMISION; DEBERA
ESTAR FIRMADO POR EL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL; EL PROMOVENTE DEBERA ADJUNTAR A SU ESCRITO LOS DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD. (ARTICULOS 77 A 79 DE “LA LEY").

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCION: LAS CONTROVERSIAS QUE LLEGAREN A SUSCITARSE CON MOTIVO DE
LA INTERPRETACION O APLICACION DE PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE
GUANAJUATO, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA. (ARTICULOS 45, FRACCION XXI Y 85 DE “LA LEY”).

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE
NI CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE SE SENALAN
A CONTINUACION, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS VENTIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

POR “CIATEC” POR “EL PROVEEDOR”
! la f:{agda g;me_ ra (\I\}/
M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE. C. GUILLERMD FLORES MONTIEL.
APODERADA. REPRESENTANTE LEGAL.
TESTIGOS

/4#
.C. ] iA. ILAR PADILLA.
5 / BDIRECTOR DE R URSOS MATERIALES.
RESPONSABLEAE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR “CIATEC".

EL CUMPLMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
“CIATEC".
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“ANEXO UNO”
TERMINOS Y REFERENCIAS DEL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CELEBRADO EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DE DOS MIL
DIECIOCHO, ENTRE CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), “CIATEC” Y CONSTRUCTORA
SANEST, S. DE R.L. DE C.V “EL PROVEEDOR".

A.  DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION, GASOMETRIAS Y LEVANTAMIENTO GEOFISICO, CONFORME A
LO SIGUIENTE:

INTRODUCCION

El proyecto es la caracterizacion de sitios contaminados con hidrocarburo a causa del
derrame de hidrocarburo por tomas clandestinas descontroladas en el km. 47+595, km
53+439, km 64+000, km 68+161 del poliducto de 10"- 12"@ Solamanca-Vista Alegre-
Aguascalientes-lacatecas y en el km 0+000 del dieselducto 10"@ Salamanca-irapuato.
en el estado de Guanagjuato.

Lo distribucion de productos como las gasolinas y el diésel. a traveés poliductos
subterrdneos. se ve afectada por tomas clandestinas que provocan el derrame de
hidrocarburos (gasolina, diésel, crudo, combustdleo, etc.) impactando el subsuelo y en
algunos casos cuerpos de agua adyacentes o subterdaneos. La fase residual puede en
ocasiones presentarse en concentraciones que sobrepasen los lineamientos normativos
vigentes para los medios ambientales.

Se contempla el arendamiento del equipo para realizar la caracterizacién de 5 sitios
afectados por demames hidrocarburos en poliductos.

OBJETIVO

Arrendamiento de equipoc de perforacién
de sitios contaminados con hidrocarbur
tomas clandestinas descontroladas en el
del poliducto de 10"- 12"@ Salamanca-
km 0+000 del dieselducto 10"@ Salamanc

atender la caracterizacion
errame de hidrocarburo por
7+595, km 53+ +000, km 68+161

Alegre-Amé nie:m? Iéﬁ; ﬁl

puato, el

METODOLOG{A

RENTA DE EQUIPO DE PERFORACION PARA MUESTREO DE SUELOS HASTA 5M DE
PROFUNDIDAD

Lo perforadora de Central Mine Equipment (CME) 55 es una de las maquinas mas
potentes disponibles para servicios ambientales en México. Esta perforadora cuenta
con un motor de é cilindros @ diésel, 5.9 litros y 5 velocidades al frente y reversa. Con un
sistema de seguridad de paro automatico distribuido en partes medulares del equipo.

El equipo de perforacion ambiental CME-55 se encuentra montado sobre un camién
diésel marca Mercedes Benz, en chasis de doble eje, que permite una mayor
estabilidad y eficiencia en el consumo de combustible durante el trasiado a los sitios de
trabajo. La perforadora CME 55 tiene un sistema retractii con capacidad de hasta
12,826 kg y con un poder de presion vertical de 9,400 kg: anfibos proveidos por un
sistema hidrdulico de alta eficiencia. Su sistema mecdnic i oporciona un
torque de hasta 12.784 Nm, ademas de alta velocidad de

:
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ambientales de perforacién en suelo
perforacion y puede obiener muestras iny
shelby o semi-alterados con el uso d
obtener informacién geotécnica de la
penetfracion).

pues no usa fluidos de
wate el uso de tubos
bién permiten

D PORE

Esta maquina usa para perforar barrenos helicoidales de diametros externos variados
que van desde 169 hasta 432 mm, con estos es positle instalar pozos de monitoreo, de
inyeccion o de exfraccién desde 20 hasta 305 mm de didmetro.

adas de suelo

Caracteristicas Fisicas del Equipo

e Peso: 11 000kg

e largo:85m

*« Ancho:25m

e Altura max. c/mastil acostado: 3.7 m

e Altura max. con mastil levantado8.2 m
o Torque: 7700 ft-lb @ 800 rpm

+ Fuerza de empuje: 18,650 Lb

o Fuerza de tiro: 28,275 Lb

RENTA DE EQUIPO DE PERFIL ELECTROMAGNETICO (CMD) PARA IDENTIFICACION DE
DUCTOS.

Con el fin de ubicar zonas libres de cualquier tipo de estructuras civiles que pudieran ser
afectadas. al realizar los trabajos de perforacion, como parte de los estudios integrales
de caracterizacion del subsuelo, se efectuaran una serie de mediciones geofisicas de
Conductividad y de Fase, para definir la respuesta de las cogdiciones del medio y
definir zonas anémalas comrespondientes a esta técnica, par presencia de los
estructuras antropogénicas alojadas en el subsuelo.

.
G
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El equipo mide la conductividad del subsuelo y depende de la susceptibilidad
magnetica: las mediciones estan basadas en la evaluacion de un campo magnético
secundario inducido. El transmisor genera una onda sinusoidal del campo magnético
con una orientacion dipolo vertical/horizontal. El receptor con la misma orientacion
dipolo es colocado en el brazo con la longitud adecuada con respecto a la gama
nominal de profundidad. El campo magnético secundario recibido. tiene parte
imaginaria (fuera de fase). que es proporcio conductividad del suelo. esta
calibrado en mili-Siemens/Metro [mS/m) v | e real fase) esta determinada por
propiedades magnéticas (incluidos objet o-magneticos) i iis se muestran en el

Campo primario.
Tabla 1. Especificaciones Técnicas del equipo CMD

Especificaciones Técnicas CMD (GF Instruments)

Tiempos de Medicion 0.1-20seg
Almacenamiento 128 Mb {Flash Memory)
Conductividad Aparente Mii S,emens / Metro
Medicion en Fase (Suscepbibilidad Magnetica)
Frecuencia de Muestreo 10Hz
Dimengiones 270x90 (145)x60mm
Peso 07Kg
Temperatura de Operacion -10® - 50°C

llustracion 2. Levantamiento del Perfilaje electromagnético, utilizando el equipo CMD de la marca GF Instruments®.

RENTA DE EQUIPO PARA INSTALACION Y MEDICION DE GASOMETRIAS

La toma de muestras de vapores en suelo es
concentraciones de compuestos organi
subsuelo

o que permite determinar las

En lo determinacién de vapores se
inmediata de vapores que ocupan el es
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profundidades someras {1-10m). La medicion de los vapores en el espacio porose del
suelo. ayuda o evaluar la presencia. composicion, origen y tipo de liberacion vy
distribucion de los compuestos orgdanicos volatiles (COV's) en el subsuelo. Durante el
servicio se contempla realizar un muestreo activo pora la recuperacion de muestras de
vapores en el suelo. gasometrias. donde se bombea un volumen de gas del suelo a un
contenedor de muestra o directamente a un equipo analizador.

llustracion 3. Gasometria instalada.

Para la instalacion de lg gasometria se realiza una perforacion, utilizando un rotomartilio
con espircles o en su caso de broca para concreto: como fuente de poder se emplea
un generador para corriente.

Con la gasometria instalada, se realiza Ig
en y ppm (partes por milldén) de comp
vapor,

b~
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llustracion 5. Equipo para medicion de COV's.

Para la medicion de COV's se empleara el equipo PhoCheck TIGER (llustracion 5); del
cual tiene Igs siguientes caracteristicas.

+ Tiempo de respuesta 1 ppb - 10.000 ppm T90 <2 segundos
e Precision +/- 5% muestra lectura +/- un digito *

¢ Llinealidad +/- 5% de lectura +/- un digito *

* Registro de datos Incluyendo fecha / hora 120.000

e Alarma visual intermitente LED rojo y Gmbar

e Alarma audible 95 dBA @ 30 cm

+ Velocidad de flujo 220 ml / min

o Temperatura de funcionamiento -20060°C (-4 a 140° F)
¢ Dimensiones 340 x 0 x 60 mm

o Pes00.720kg (1.6 b}

RENTA DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA Y SONDEOS ELECTRICOS
VERTICALES PARA INVESTIGACION A 22 M DE PROFUNDIDAD.

Con el fin de determinar la distribucién del parametro fisico denominado Resistividad, 1o
que permite inferir los materiales presentes en el subsuelo, dentrc de un aombiente
espacial imitado {dentro de un rango de longitud y profundidad). se aplica el método
de Tomografia de Resistividad Eléctrica (TRE Electrico Vertical (SEV). para
adquirir datos de la respuesia geoeléctric la resistencia al paso de la
corriente es funcidn de la resistividad del iedad intrinseca del
mismo. Asi, por medio del registro de las
generales de litologia. distribucion geol
agua de las capas del subsuelo en el are
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Tabla 2 Fspecificaciones Técnicas del equipo ARES-G4

Especificaciones Técnicas ARES G4
Transmisor
Potencia 850 W
Corrients 5 Amp (max)
Resolucion 24 Bits
Voltaje 2000 Ve.» (Voltaje Automatico)
Receptor
Rango de Voltaje 15 V. (£10Ve» Opcional)
Resolucién 24 Bits
impedancia 20 M
Filtros 50 - 60 Hz (Selecionabie)
Métodos de Medicion

2D/3D Mult-electrodo (Resistivdad y Tomografia Pl)
SEV - Sondeo Eléctrico Vertical (Resistividad y PY)
RP - Resistividad y Perfilaje de Polanzacion Inducida
SP - Potencial Espontaneo
Arreglos de Medicion

llustracion 6. Equipo

‘m csr-m% T
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COSTOS
[ PRECIO
SERVICIO CANTIDAD | UNIDAD o | MPORTE TOTAL
RENTA DE EQUIPO DE PERFORACION PARA| [ ] ]
MUESTREO DE SUELOS HASTA 5M DE| 20000 | HR § 71300 | S 14260000
PROFUNDIDAD '
RENTA DE EQUIPO DE PERFIL ELECTROMAGNETICO -
(CMD) PARA IDENTIFICACION DE DUCTOS 30000 HR § 56000 | S 16800000
RENTA DE EQUIPO PARA INSTALACION Y MEDICION L ‘
06 BASOUETRIRS §00.00 HR $ 95000 | § 570000 00
RENTA DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA Y -
SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA| 300 000 HR $ 75250 § 225750 00
INVESTIGACION A 22 M DE PROFUNDIDAD |
TOTAL| $ 1,106,350.00

El costo del servicio es de acuerdo a los precios unitarios de la tabla anterior, es
de$1, 106, 350.00 (Un millén ciento seis mil frescientos cincuenta pesos 00/100 M.
N.). mas el IVA de 16% (impuesto al valor agregado).

TIEMPO DE EJECUCION
El tiempo estimado para la renta del equipo es de 30 dias naturales.
ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE ANEXO Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE NI

CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE SE SENALAN A
CONTINUACION, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS VEINTIOCHO DIiAS DEL MES DE FEBRERQ DE DOS MIL DIECIOCHO.

POR “CIATEC” POR “EL PROVEEDOR"”
H o) f'(ﬁr- mqo Meves Q
M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE. C. GUILLERMO FLORES MONTIEL.
APODERADA. REPRESENTANTE LEGAL.
TESTIGOS

M.C. JOSE DFIESUS TORRES GARCIA. / : DO AGUILAR PADILLA,
DIRECTOR DEAOLUCIONES TECNOLOGICAS Y SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.

RESPONSABLE'DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR “CIATEC".
EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
“CIATEC".
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