CONTRATO CIATEC FID 032-5/2015
’ “SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
CIATEC PRESTADOR DE SERVICIOS: GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A. DE C.V. . CONACYT

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, CIATEC, A.C. {CENTRO DE INNOVACION
APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CIATEC”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA M. EN A. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO, EN SU CARACTER DE APODERADA; Y POR LA OTRA PARTE,
GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
“EL. PROVEEDOR”, REPRESENTADO EN ESTE ACTG POR LA C. LAURA PATRICIA MARTINEZ AREVALO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DEFINICIONES

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:

|
1. “CIATEC” Al: CIATEC, A.C. {CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS).
2, “EL PROVEEDOR"” A: GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A. DEC.V.

DECLARACIONES
L DECLARA “CIATEC”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA:

L1 QUE ES UNA ASOCIACION CWIL DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIOS, ADSCRITA AL SISTEMA DE CENTRO PUBLICOS CONACYT, CONSTITUIDA EL 12 DE AGOSTO DE 1976, MEDIANTE
ESCRITURA PUBLICA 5,044 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 15 DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE
GUANAJUATO, LIC. ANDRES SOTO ANAYA, INSCRITA EN &L REGISTRO PUBLICO DE GUANAJUATO, BAIO EL NOMERQ 56, FOLIOS
31-32, DEL TOMO NUMERO 1 DEL LIBRO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, EL 13 DE OCTUBRE DE 1976.

12, QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 3°,
FRACCION Il Y 46 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 2° Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES; Y ADEMAS ES UN CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 47 DE LALEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA,

1.3, QUE SU ACTUAL DENOMINACION SOCIAL ES CIATEC, A.C. {CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS
COMPETITIVAS), SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 46,903 DE FECHA 23 DE FEBRERQ DEL 2012, OTORGADA
ANTE LA FE DEL LIC, ENRIQUE DURAN LLAMAS, NOTARIO PUBLICO NUMERG 82, CON EJERCICIO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA
CHUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, CUYQ PRIMER TESTHMONIO SE ENCUENTRA INSCRITO EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD LEON, ESTADO DE GUANAIUATO, EN EL FOLIO CIVIL NUMERO V20*162, EL DIA S DE
MARZOC DE 2012.

L4.  QUE TIENE POR OBIETO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE MEJORAR Y CERTIFICAR LOS NIVELES
DE DESEMPENO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN MEXICO, PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA DE LAS
EMPRESAS, A TRAVES DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
BASICA Y APLICADA, ENSERANZA SUPERIOR Y CAPACITACION, LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS, PROCESOS Y
CONOCIMIENTOS, SERVICIOS DE LABORATORIO Y ASESORIA TECNOLOGICA,

L5. QUE {A M. EN A. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADA, CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERC 48,310, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JORGE ARTURC ZEPEDA OROZCO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 100, CON EJERCICIO EN EL PARTIDO
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADG DE GUANAJUATO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADQ DE GUANAIUATO, EN EL FOLIO CIVIL NUMERO V20*162, £L DIA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2015, Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL DOCUMENTO REFERIDO NG LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN
FORMA ALGUNA.

6.  QUE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A CARGQ DEL “CIATEC” DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, SE HARAN CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL “FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE CIATEC, A.C. (CIATEC)", EN LO
SUCESIVO EL “FONDO", MOTIVO POR £L CUAL ESTE INSTRUMENTG NG SE ENCUENTRA DENTRO DEL AMBITO DE APLICACIGN DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SU
ARTICULO 1, CUARTO PARRAFO; AS[ COMO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50, FRACCION tV, DE LA LEY DE CIENCIA ¥
TECNOLOGIA QUE INDICA QUE, LA CONTRATACION DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS,CON CARGO A LOS
RECURSOS AUTOGENERADOS DE LOS FONDOS, SERA CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION BE DICHOS deoos.

1.7. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES E£5: CIA-940610-MS9, W
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L8.  QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA
CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAIUATO,

.9,  QUE SE AUTORIZO LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE 2015, DEL “FONDO”, DE
FECHA 11 DE MAYO DE 2015, Y EN LA SESION DEL COMITE DIRECTIVO DE FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, BAIO EL
ACUERDO NUMERO FID/IO/CD/23/2015.

1.10. QUE SE HA DESIGNADO A EL M. EN C. JOSE DE JESUS TORRES GARCIA, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE TECNOLOGIA
AMBIENTAL, COMO EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”.

1. DECLARA “EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1,  QUE ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NUMERO 57,417, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2011, OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERC 5 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADQ DE QUERETARQ; £
INSCRITA EN EL REGISTRO £UBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADO
DE QUERETARO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 42145-1, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011,

12, QUE LA C, LAURA PATRICIA MARTINEZ AREVALO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL, CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 57,417 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC.
ANA LAURA ORDAZ GONZALEZ, NOTARIA PUBLICA NUMERO 5, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADO DE
QUERETARO, Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL CITADO DOCUMENTO NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O REVOCADAS
EN FORMA ALGUNA PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

i3,  QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS ¥ LA CAPACIDAD SUFICIENTES PARA LA EIECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, DE ACUERDC A LOS REQUERIMIENTOS DEL “CIATEC” Y QUE SON OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

.4, QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO
CON EL NUMERO 1 INTERIOR 4, DE LA CALLE PRINCIPAE, COLONIA LA AMISTAD SAN MARCOS, CODIGO POSTAL 42831, EN EL
MURNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO.

1.5, QUE SUREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: GSE-110420-3L9,

13 DECLARAN EL “CIATEC” Y “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE SUS CORRESPONDIENTES REPRESENTANTES:

fil.f,  QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE ACUDEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO.

.2, QUEEN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, £S SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO GBLIGANDOSE
RECIPROCAMENTE EN SUS TERMINOS Y SOMETERSE A LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE
REGULAR LOS ACTOS JURIDICOS DE ESTA NATURALEZA.

EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES SE SUSETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR AL “CIATEC” LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
PLANTA DE TRATAMIENTO.

10 ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y REFERENCIAS QUE INCLUYEN LA FECHA O PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y QUE SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPARA AL PRESENTE CONTRATO COMO
“ANEXO UNO", MISMO QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS OBJETG DEL PRESENTE CONTRATO SERAN EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA
DE PRECIO F1JO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 4
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¢

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $1°500,737.45 (UN MILLGN QUINIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA
¥ SIETE PESOS 45/100 M.N.) MAS EL 16% DEL 1.V.A., COMO PRECIO FHJO, MISMA QUE PAGARA EL “CIATEC” A “EL PROVEEDOR” DE
CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y PROGRAMA DE PAGOS QUE SE ACOMPARA A ESTE INSTRUMENTO COMO "ANEXO UNO”,
FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

TERCERA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARAN POR EL “CIATEC” EN UNA
SOLA EXHIBICION PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DEL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET {€FDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE
DFAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENVIO DEL CITADO CFDI EN FORMATOS .PDF Y .XML AL CORREQ ELECTRONICO
contrataciones@ciatec.mx, BAIO EL ENTENDIDO QUE EL PAGO ESTARA CONDICIONADO AL AVANCE Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS, Y
PRESENTACION DEL CFDI CORRESPONDIENTE. ASIMISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, ASI
COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSQS DEL “CIATEC”, £STE PODRA MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMUN ACUERDO
CON “EL PROVEEDOR”. EL PAGO SE REALIZARA A “EL PROVEEDOR” POR PARTE DE “CIATEC” MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
AL BANCC MERCANTIL DE NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A LA CUENTA DE
CHEQUES NUMERO 0654922518, SUCURSAL 2328, CLABE INTERBANCARIA 072180 006549225188, A NOMBRE DE
GEOENVIRONMENTAL SERVICES, 5.A. DE C.V.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENVIAR EL CFDI ACOMPARNADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA APROBACION DEL CEDI DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAIO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRA UNA
RENUNCIA DE LOS DERECHOS DEL “CIATEC” O UNA ACEPTACIGN O APROBACION DE CUALESQUIERA DE LOS SERVICIOS, YA QUE EL
“CIATEC” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO
DE LO INDEBIDO,

LA REVISION DEL CFDI LA HARA £L “CIATEC" POR CONDUCTC DE LA PERSONA QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, DEBIENDO
AUTORIZARSE DICHOS CFD, DE SER PROCENENTE DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION,
EN CASO DE QUE EL CFCI ENVIADC POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “CIATEC”, DENTRO DE LOS 3 {TRES}
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR.

EL CFDI QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DEL “CIATEC”, DEBERA ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ESTE SERALG EN EL
CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATOQ, INDICANDO ADEMAS, EL CONCEFTO A PAGAR EN IDIOMA ESPANOL, EL
VALOR DE £STOS Y EL DESGLOSE DE IMPUESTOS,

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
ESTE INSTRUMENTO, EL “CIATEC” PODRA CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE £l PAGO DE LOS SERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA
EFECTUAR “EL PROVEEDOR" POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CUARTA,- DEDUCCION AL PAGO DE LOS SERVICIOS Y CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE “CIATEC” PODRA REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE
CONTRATO, EQUIVALENTES A DOS VECES EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA PARCIAL O
DEFICIENTE POR “EL PROVEEDOR", DICHAS DEDUCCIONES SE CALCULARAN Y APLICARAN POR CADA DIA EN QUE SUBSISTA EL
INCUMPLIMIENTO Y HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA CON LA OBLIGACION A PLENA SATISFACCION DE “CIATEC™,
EL LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES SERA HASTA POR EL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO O, Si FUERE EL CASO AL IMPORTE DEL 10% {DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA O PARTIDAS
DE QUE SE TRATE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADRO. ESTAS DEDUCCIONES SON INDEPENDIENTES DE LAS PENAS
CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE LAS DEDUCCIONES LLEGAREN AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO O
DEL MONTO DE LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN, “CIATEC” PODRA MODIFICAR ESTE INSTRUMENTO CANCELANDO TOTAL O
PARCIALMENTE LAS PARTIDAS A LAS QUE SE APLICO LAS DEDUCCIONES O BIEN, RESCINDIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE ACUERDO
CON Et PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOD EN ESTE CONTRATO. LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARAN EN EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI} QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO £ INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE “CIATEC”
TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE.

QUINTA.- VIGENCIA, PLAZO DE EIECUCIGN Y PRORROGAS AL CONTRATO:

EL PRESENTE CONTRATO TENDRA PLENA VALIDEZ Y PERMANECERA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y HASTA EL
CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACHONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO. \‘
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“EL PROVEEDDR” SE OBLIGA A PRESTAR AL “CIATEC” LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE DE
2015 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER PRORROGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUANDO:

A} LD CONVENGAN DE COMUN ACUERDO LAS PARTES;

B)  EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “CIATEC”, QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO;

€) INICIADO EL PROCEDIMIENTC DE RESCISION DEL CONTRATO, “CIATEC” ADVIERTA QUE LA RESCISION PUDIERA OCASIONAR
ALGUN DARNOC O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS;

B) EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA PRESTACIGN DE LOS SERVICIOS, ¥ “CIATEC”
HAYA DECIDIDO RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS,

SERA REQUISITO PARA EL CTORGAMIENTO DE LA PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO, QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE POR ESCRITC A “CIATEC” LA PRORROGA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DfAS
NATURALES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE DEBERA CUMPLIRSE CON LA OBLIGACION, PARA LO CUAL, “CIATEC” INFORMARA POR
ESCRITO A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD
DE PRORROGA, LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE £STA; EN CASO DE QUE “CIATEC” CONSIDERE PROCEDENTE LA PRORROGA, LAS
PARTES DEBERAN MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATQ, CELEBRANDO POR ESCRITO EL CONVENIO MODIFICATORIC CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “CIATEC” HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE “EL
PROVEEDOR” SU DECISION, CON DBJETO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, SIN QUE
ESTA AMPLIACION REBASE EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LA FECHA O PLAZO PACTADO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO,
APLICANDO, EN SU CASO, A “EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO PREVISTAS EN ESTE INSTRUMENTO, BAIO FL
£NTENDIDG QUE NO PROCEDERA LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES EN LOS SUPUESTOS DE QUE LA PRORROGA SE DERIVE
DE CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “CIATEC”,

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA DE REFERENCIA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ESTE EE ATRASO, SE
HARA ACREEDOR A LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC” O DE £OS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C) Y D) DE ESTA CLAUSULA, NO SE
REQUERIRA DE SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.

SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA:
“CIATEC” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO:
A} POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS.
B) SE PRESENTE CASO FORTUITO G DE FUERZA MAYOR,
C) POR CAUSAS IMPUTABLES A "CIATEC”,
D) PORACUERDO DE LAS PARTES.

PARA QUE SURTA EFECTOS LA TERMINACION ANTICIPADA, “CIATEC” DEBERA EMITIR UN AVISO A “EL PROVEEDOR" Y PAGAR A ESTE
LGS SERVICIOS QUE HAYAN SIDO PESTADOS © LOS QUE TENGAN DISPONIBLES HASTA LA FECHA DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

SEPTIMA,- FORMA DE REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO:
EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ESTE DEBERA REINTEGRAR A “CIATEC” LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA DEL 4% (CUATRO POR CIENTO MENSUAL}. LOS

CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE LA FECHA DE PAGE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CIATEC”.
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OCTAVA.- GARANTIA:
"CIATEC” EXIME A “EL PROVEEDOR" DE PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
NOVENA.- CESION DE BERECHOS:

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRAN SER CEDIDOS, ENAJIENADOS, GRABADOS O
TRANSFERIDOS A TERCEROS POR NINGUN MOTIVO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR", CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CIATEC”.

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD:

TODA INFORMACIGN IMPRESA, VERBAL, AUDIOVISUAL O DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE PUDIESE REVESTIR EL CARACTER DE
DOCUMENTO, QUE “CIATEC” LE PROPORCIONE A “EL PROVEEDOR”, O QUE ESTE OBTENGA EN CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE
CONTRATO, ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, PROHIBIENDOSE TODA INFORMACION A TERCEROS CON CUALQUIER CARACTER Y
PARA CUALQUIER FIN, SALVO QUE $E TRATE DE INFORMACION NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATQ.

“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE LOS SECRETOS TECNICOS Y COMERCIALES Y LA INFORMACION
QUE SE GENERE, DERIVADA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE A “CIATEC” PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS, AUN
CUANDO DICHA INFORMACION HAYA SIDO ADQUIRIDA, OBTENIDA O DESARROLLADA POR EL MISMO O CONJUNTAMENTE CON OTRAS
PERSONAS, POR LO QUE SE ABSTENDRA DE DIVULGARLA A TERCERAS PERSONAS Y A UTILIZARLA EN PROVECHOC PROPIC SIN EL PREVIO
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “CIATEC".

POR OTRA PARTE, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A DEVOLVER A “CIATEC” A LA TERMINACION DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, Y AUN ANTES DE LA CITADA TERMINACION St EXISTE PETICION EXPRESA DE “CIATEC”, TODA LA
INFORMACION Y COPIAS DE LA MISMA EN UN PLAZ0 QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS NATURALES.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS:

EL “CIATEC” PODRA A TRAVES DE SU PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, SUPERVISAR EN TODO TIEMPO QUE LOS SERVICIOS
OBJETO DE £STE CONTRATO SE PRESTARAN EN LAS CONDICIONES CONVENIDAS CON “EL PROVEEDOR”, ¥ EN EL SUPUESTO DE QUE SE
REALICEN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS:

“EL PROVEEDOR” RESPONDERA DE LOS DEFECTOS O VICIOS QCULTOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
AUN CUANDO HUBIESE CONCLUIDO SU VIGENCIA Y HASTA POR UN PLAZO DE UN (1) ARO.

DECIMA TERCERA,- RESPONSABILIDADES:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD REQUERIDAS POR EL “CIATEC” Y CON LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE CONVENIDAS POR LAS PARTES EN ESTE
INSTRUMENTO; EN CONSECUENCIA, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUBSANAR, CORREGIR O REPONER CUALQUIER DEFICIENCHA EN LOS
SERVICIOS OBJETO DE £STE CONTRATO A SU PROPIA COSTA, HASTA QUE LOS SERVICIOS SEAN ACEPTADOS A PLENA SATISFACCION POR
EL “CIATEC” ¥ RESPECTO A LOS CUALES HAYA 5IDO REQUERIDO POR ESCRITO POR E£L “CIATEC”, DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIEZ)
MATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO: %

“CIATEC” PODRA LLEVAR A CABO EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCESO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE
OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION O RESOLUCION JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCUMPLA
CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, PARA LO CUAL BASTARA UNICAMENTE QUE “CIATEC” NOTIFIQUE POR ESCRITO
A “EL PROVEEDOR” LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO A EFECTO DE QUE E£STE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE
CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION EXPONGA LG QUE A SU DERECHO CORRESPONDAY,
EN SU CASO, APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, UNA VEZ CONCLUIDO EL REFERIDO PLAZO, “CIATEC” EMITIRA LA
RESOLUCION QUE CORRESPONDA DENTRO DE LOS QUINCE {15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” HAYA
RECIBIDO LA NOTIFICACION ANTES MENCIONADA, DECLARANDO LA RESCISION O BIEN, OTORGANDO EL PLAZO QUE A SU JUICIO
PROCEDA PARA QUE “EL PROVEEDOR” CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES, EN EL ENTENDIDO QUE LA RESOLUCIGN SERA EMITIDA POR
“CIATEC” YA SEA QUE “EL PROVEEDOR"” HAYA O NO MANIFESTADO LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. LAS PARTES CONVIENEN N
EXPRESAMENTE Y POR MUTUQ ACUERDG QIUE LA REFERIDA RESOLUCION NG ADMITIRA EL £JERCICIO DE ACCION O RECURSO ALGUNO. 5
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LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A QUE “CIATEC” INICIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE £STE CONTRATO, SON LAS
SIGUIENTES:

1) S| “EL PROVEEDOR”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO PRESTA LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRAFO EN EL
PLAZO ESTABLECIDO;

2) S| “EL PROVEEDOR” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “CIATEC”;

3} 51 “EL PROVEEDOR" SUBCONTRATA PARTE DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CIATEC”;

4) SI“EL PROVEEDOR” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIWADOS DEL PRESENTE CONTRATO, VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN
ESTE INSTRUMENTO,

5) 5| “EL PROVEEDOR" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDG ESTABLECIDD COMO
REQUISITO PARA LA CONTRATACION TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

6) St “EL PROVEEDOR" NO ENTREGA LA{S) GARANTIA(S) SOLICITADAS EN ESTE CONTRATO, A MENOS QUE SE HAYA
EXCEPTUADO A “EL PROVEEDOR"DE SU PRESENTACION,

7) CUANDO SE AGOTE EL. MONTO LIMITE DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES,

8) 51 “El. PROVEEDOR" ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS,
MANIFIESTA POR ESCRITO SiJ IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR SUMINISTRANDOLOS.

9) UNA VEZ AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES, CUANDO APLIQUE.

10) st “EL PROVEEDOR” SE NIEGA A REPONER LOS SERVICIOS QUE “CIATEC” HUBIERE CONSIDERADO COMO RECHAZADOS O
DISCREPANTES,

11)  3110S$ SERVICIOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.

12) sl “EL PROVEEDOR” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS O BIEN SI INCUMPLE CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE HUBIEREN PACTADO EN ESTE CONTRATQ.

13) S “EL PROVEEDOR" NO INICIA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA PACTADA EN ESTE CONTRATO,

14) S| “EL PROVEEDOR" £5 DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O DE ACREEDORES O EN CUALQUIER SITUACION ANALOGA
QUE AFECTE SU PATRIMONIO.

15) St “EL PROVEEDOR" NO PERMITE A "CIATEC” O A QUIEN ESTE DESIGNE POR ESCRITO, LAS FACILIDADES O DATOS
NECESARIOS PARA LA SUPERVISION O INSPECCION DE LOS SERVICIOS.

16) S| “EL PROVEEDOR" SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL PRESENTE
CONTRATO, Y

17)  EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS
LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

S PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EL
PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARA SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACION Y VERIFICACION DE “CIATEC” DE QUE CONTINUA VIGENTE LA
NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“CIATEC” PODRA DETERMINAR NQ DAR POR RESCINDIDO €L CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA
RESCISION DEL MISMO PUDIERA OCASTONAR ALGUN DARC O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS,

EN CASO DE QUE NO SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “CIATEC” ESTABLECERA CON "EL PROVEEDOR” OTRO PLAZO, QUE LE
PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, 5
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EN CASO DE QUE “CIATEC” HUBIESE OPTADO POR REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE L0OS SERVICIOS, POR INCUMPLIMIENTO
PARCIAL O DEF{CIENTE, SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION CUANDO SE HAYA AGOTADO EL LIMITE DEL INCUMPLIMIENTO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO,

CUANDO EL PROCEBIMIENTG DE RESCISION DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, “CIATEC”
PODRA RECIBIRLOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINGA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, DEBIENDO MODIFICARSE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO O EL PLAZO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CON LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS.
CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO SE CONSIDERARA NULO.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” DECIDA DEMANDAR LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS JUSTIFICABLES E
IMPUTABLES A “CIATEC”, DEBERA ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES Y OBTENER LA RESOLUCION O SENTENCIA
CORRESPONDIENTE,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES:

St “EL PROVEEDOR” NO PRESTA LOS SERVICIOS EN LA FECHA ACORDADA CON "CIATEC”, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR
A “CIATEC” EL 1% {UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS GPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, POR CADA DfA DE RETRASO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA PACTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION, LA QUE NO EXCEDERA DEL (10%) DIEZ POR CIENTO DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL LV.A,

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARA CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO
QUE “EL PROVEEDOR"” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, NO PROCEDERA EL CORRO DE LAS PENAS
CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACION DE LAS MISMAS CUANDO “CIATEC” RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO Y HAGA EFECTIVA
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR", YA QUE EN TAL EVENTO, “CIATEC”
PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO A EFECTOQ DE PRORROGAR EL PLAZO O LA VIGENCIA PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS, EN ESTE SUPUESTO DEBERA FORMALIZARSE EL CONVENIO MODIFICATORIC RESPECTIVO., TRATANDOSE DE CAUSAS
IMPUTABLES A “CIATEC”, NO SE REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR".

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES LABORALES DE “EL PROVEEDOR”:

EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CiVIL, DEL CUAL NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL
SUBORDINADO CON “EL PROVEEDOR” Ni CON LOS TRABAJADORES QUE ESTE ASIGNE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBIETO
DE ESTE INSTRUMENTO, DICHOS TRABAJADORES NO TENDRAN CON “CIATEC” NINGUNA RELACION LABORAL, YA QUE UNICAMENTE “EL
PROVEEDOR” ESTARA OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES EABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER
OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LOS PACTOS QUE CELEBREN CON DICHOS TRABAJADORES. POR LO TANTO
“EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA
INTERPOSICION DE CUALQUIER RECLAMACION QUE 5US TRABAJADORES LLEGAREN A HACER EN CONTRA DE “CIATEC”, Y EN NINGUN
CASO SE CONSIDERARA A ESTE COMO PATRON SUSTITUTO, SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN Ei. PRESENTE CONTRATQ, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN EL CODIGO
CiVIL PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO, EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO; AS COMO
EN LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA.

DECIMA OCTAVA.- CAMBIO DE DENOMINACION, NATURALEZA LEGAL O REPRESENTACION:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER CAUSA EL “CIATEC” O “EL
PROVEEDOR” LLEGAREN A CAMBIAR DE DENOMINACION, NATURALEZA LEGAL, AS[ COMO DE REPRESENTANTE LEGAL, EL PRESENTE
CONTRATO SUBSISTIRA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS, EN CUYO CASO, LA PARTE QUE HUBIERE SUFRIDO MODIFICACIONES QUE
ALTEREN ESTE CONTRATO, DEBERA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON DIEZ DIAS NATURALES DE
ANTICIPACION A LA FECHA DE LA MODIFICACION, A £EFECTO DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES Y SE CELEBREN, EN SU
CASO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS.
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DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

CUANDO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR,
“CIATEC”, PODRA SUSPENDER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE SUSTENTARA MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS
RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE DIERON ORIGEN, EN CUYO CASO UNICAMENTE PAGARA A “EL PROVEEDOR", AQUELLOS
SERVICIOS QUE EFECTIVAMENTE SE HUBIESEN PRESTADO AL MOMENTO DE LA SUSPENSION ¥ “EL PROVEEDOR” REINTEGRARA A
“CIATEC”, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS. CUANDO LA SUSPENSION OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC”,
PREVIA PETICION Y JUSTIFICACION DE “EL PROVEEDOR”, “CIATEC” REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES
QUE SE ORIGINEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SUSPENSION, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. DICHOS GASTOS SE PAGARAN DENTRO DE UN
TERMINO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE “CIATEC” HAYA APROBADO, EN SU CASO,
LA PETICION ¥ JUSTIFICACION QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL PROVEEDOR".

EL PLAZO DE SUSPENSION NO PODRA SER MAYOR A SESENTA DfAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE, “CIATEC"
HUBIERE NOTIFICADC A “EL PROVEEDOR"” LA SUSPENSION DEL CONTRATO, Y EN CASO DE QUE SE REBASE DICHO PLAZQ, SE INICIARA EL
PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO,

“EL PROVEEDOR” PODRA SOLICITAR A “CIATEC” LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, HASTA POR SESENTA DIAS NATURALES
POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE LE IMPIDAN PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, QUEDANDO A
JUICIO DE “CIATEC” ACEPTAR O NO DICHA SOLICITUD PREVIO EL ANALISIS DE LAS CAUSAS O RAZONES EXPRESADAS POR “EL
PROVEEDOR", EN CASC DE QUE “CIATEC” NEGARE DICHA SUSPENSION, “EL PROVEEDOR” PODRA SOLICITAR ANTE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES LA SUSPENSION TEMPORAL DE ESTE INSTRUMENTO, PARA LA CUAL, SE REQUERIRA LA RESOLUCION O SENTENCIA
DEFINITIVA Y FIRME QUE CORRESPONDA,

VIGESHVIA.- OBLIGACIONES:

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA EL CUMPLIMIENTC DEL OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA
UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES,
ASf COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS O NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA FRIMERA.- MODIFICACIONES EN MONTO, PLAZO, VIGENCIA Y CANTIDAD:

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA MODIFICAR DENTRO DE SU VIGENCIA, INCREMENTANDO SU MONTG O LA CANTIDAD DE SERVICIOS
A JUICIO DE “CIATEC”, SIEMPRE ¥ CUANDO SE AJUSTE A LO SIGUIENTE:

A) QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE, ¥

B) QUE LA FECHA EN QUE PROCEDA LA MODIFICACION, SEA PACTADA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, POR ESCRITO A
TRAVES DE CONVENIO MODIFICATORIO Y POR CONDUCTO DE SUS LEGITIMOS REPRESENTANTES, EN EL CUAL DEBERA
ESTIPULARSE LA FECHA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS RESPECTO DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y, EN SU CASO, LA
OBLIGACIGN A CARGC DE “EL PROVEEDOR” DE ENTREGAR LA MODIFICACION RESPECTIVA DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO POR DICHO INCREMENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL CASO DE EXISTIR CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SERAN RESUELTAS CONJUNTAMENTE POR “EL PROVEEDOR" Y “CIATEC” ¥ EN CASQ
DE NO EXISTIR ACUERDO AL RESPECTO, SE ESTARA A LO QUE DISPONGA “CIATEC”, OBLIGANDOSE “EL PROVEEDOR” A SUBSANAR
CUALQUIER DEFICIENCIA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA £N QUE RECIBA LA INDICACION
POR PARTE DE “CIATEC".

VIGESIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

“£{, PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE TERCEROS
DERIVADAS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE INSTRUMENTQ, OBLIGANDOSE A INDEMNIZAR Y SACAR £N
PAZ Y A SALVQ DE TODAS LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS © ACCIONES QUE, EN SU CASQO, HAGAN LOS TERCEROS TITULARES DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A “CIATEC”, INCLUYENDO LOS GASTGS, CARGOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, PERDIDAS O
DARNOS QUE PUDIERAN PROVOCAR DICHAS RECLAMACIONES. &
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VIGESIMA CUARTA.- AIUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE NO EXISTIRA REVISION O AJUSTE DE LOS COSTOS ¥ PRECIOS DE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES:

PARA LOS EFECTCS DEL PRESENTE CONTRATO, CADA UNA DE LAS PARTES, SENALAN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS.

1) DE "CIATEC”, EL UBICADO EN CALLE OMEGA, NUMERD 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA
CIUDAD BE LEGN, ESTADO DE GUANAIUATO Y CON NUMERO TELEFONICO (477) 710-00-11.

2) DE “EL PROVEEDOR", EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 1 INTERIOR 4, DE LA CALLE PRINCIPAL,
COLONIA LA AMISTAD SAN MARCOS, CODIGO POSTAL 42831, EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, Y
CON NUMERO TELEFONICO (55) 5341-1891,

“EL. PROVEEDOR"” SERALA £A SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO, PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y
DOCUMENTOS EN FORMA ELECTRONICA eymillopez@gmail.com

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE TODO TIPO DE NOTIFICACION, AVISO O DOCUMENTO QUE REQUIERAN EFECTUARSE O
ENTREGARSE EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARA VALIDO S| ES ENTREGADC EN CUALQUIERA DE LOS
DOMICILIOS O CUENTA DE CORREQ ELECTRONICO ANTES MENCIONADO, EN EL ENTENDIDO QUE LAS NOTIFICACIONES, AVISOS O
DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN EN LOS DOMICILIOS SE HARAN POR CORREC CERTIFICADD, MENSAIERIA U OTRO TIPO DE
SERVICIOS QUE CUENTEN CON ACUSE DE RECIBO, LA INFORMACION ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EN LA CUENTA SEFNALADA
POR “EL PROVEEDOR” SERA ACREDITADA CON EL PROPIQ MENSAIE DE DATOS EMITIDO POR VIA ELECTRONICA, CON LA IMPRESION
DEL MISMO O CON EL ARCHIVO ELECTRONICO CONFORME A LA TECNOLOGIA APLICABLE DEL EMISOR DEL MENSAIE DE DATOS, AUN
CUANDO NO SEA UTILIZADA FIRMA ELECTRONICA,

EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CAMBIE SU DOMICILIO O CUENTA DE CORREO ELECTRONICO, DEBERA DAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON TREINTA DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, CON OBIETO DE QUE SE PROCEDA A
FORMALIZAR EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EN EL QUE SE€ HARA CONSTAR EL NUEVO DOMICILIO O LA NUEVA CUENTA BE
CORREO ELECTRONICO, SIN ESTE REQUISITO, LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR O
ENTREGAR, SE ARAN £N LOS DOMICILIOS ANTES SENALADOS Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS.

VIGESIMA SEXTA.- PERSONA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO:

EL M. EN C. JOSE DE JESUS TORRES GARCIA, EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE TECNOLOGIA AMBIENTAL, SERA LA PERSONA
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL PRESENTE CONTRATO POR PARTE BE “CIATEC”,

EL DOMICILIO, CORREQ ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICC EN DONDE PUEDE SER LOCALIZADA LA REFERIDA PERSONA SON LOS
SIGUIENTES:

1) DOMICILIO: EL UBICADO EN LA CALLE OMEGA, NUMERC 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA
CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO.

2) CORREQ ELECTRONICO: iparcia@clatec.my
3)  NUMERO TELEFONICO: {477} 710-00-11 EXTENSION 15300,

EN CASO DE QUE “CIATEC” SUSTITUYA A LA REFERIDA PERSONA, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

VIGESHVIA SEPTIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCION:
LAS CONTROVERSIAS QUE LLEGAREN A SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION O APLICACION DE PRESENTE CONTRATO, AS d
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMOG, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LEGN, ESTADO DE GUANAIUATO, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO
FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES, FUTUROS O CUALQUIER OT;RTAUSA,
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CONTRATO CIATEC FID 032-5/2015 :f.':"'iﬁ
“SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO" *o5ie®
CIATEC PRESTADOR DE SERVICIOS: GEOENVIRONMENTAL SERVICES, 5.A, DE C.V, CONACYT

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR,
MALA FE NI CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, 10 FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS ANTE LA PRESENCIA DE 103 TESTIGOS
QUE SE SENALAN A CONTINUACION, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE PICIEMBRE DE
COS MIL QUINCE,

POR “CIATEC”

POR “EL PROVEEDOR”

]

M. EN A. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO. C. LAURA PATRICJA MARTINEZ AREVALO,
APODERADA. REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS

i

;
7, 4
! N, i

M. EN C. ENRIQVE/KATO MIRANDA. ARQ. NATANAEL ALEFANDRO DIAZ HERNANDEZ,
DIRECTOR DE SOLUCIONES TECNOLAGICAS. 5 MATERIALES Y SERVICIOS.
“CIATEC", )

I~

COORDINADOR DETECNOLOGIA AMBIENTAL.
“CIATEC”,
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CONTRATO CIATEC FID 032-5/2015 33' ?ﬁ}
= “SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO" *eae”
CIATEC PRESTADOR DE SERVICIOS: GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A, DE C.V, ) CONACYT

i

"ANEXO UNO”
TERMINOS Y REFERENCIAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO, CELEBRADO EL ONCE DE DICIEMBREE DE DOS MIL
QUINCE, ENTRE CIATEC, A.C. [CENTRO DE INNOVACIGON APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), “CIATEC”, Y GEOENVIRONMENTAL

SERVICES, 5.A. DE C.V. “EL PROVEEDDR".

1 DESCRIPCIGN DETALLADA DE LOS SERVICIOS:

POZ0S),

No.f: o0 . . DESCRIPCION . |0 IMPORTE

1 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA CISTERNAS ¢ 62,868.43
ROTOPLAS (5000 L} {HERRAJES) Y ADECUACION DE FILTROS ’

2 | FILTROS DE AGUA Y AIRE {TANQUES) $ 56,943.29

3 | TANQUES DE 5000 L ¥ ACCESOREOS PARA INSTALACION 4 43,312.03

4 | ARREGLO DY PLANTA GENERADORA DE LUZ, INSTALACION $ 56,785.64
ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REVISION DE ‘
INSTALACION ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO.

5 HIDROLAVADORA, CABLE 12 ¥ 16, PENTURA [IDENTIFICACION DE

$ 9,546.17

6 BOMBAS CENTRIFUGAS ZHP, MOTORES DE AIREACION TRIFASICOS

3HP, ARRANCADORES. $ 192,317.98

7 CARBON ACTIVADO {AGUA, GASES) 5 66,214.70

8 GEOMEMBRANA 5 64,616.64

9 RENTA DI PLANTAS GENERAODORAS DE LUZ 100 KVA $ 211,027,922

10 | LLANTAS PARA RANGER s 9,918.00

11 MATERIALES DE POZO0S DE INYECCION DE AIRE Y MATERIALES DE

POZ0OS DE EXTRACCIGN DE WVAPORES $ 537,771.43

12 ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA S 189,415.22

SUBTOTAL $1,500,737.45
LV.A. $240,117.99
TOTAL $1,740,855.44

INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

I, MONTO DEL CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO: $1'500,737.45
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: $240,117.99
MONTO TOTAL FlJO: $1'740,855.44

Hl, CALENDARIO DE PAGOS:

ZETICONCEPTO PORCENTAIE | - MONTO {INCLUYE LLV.A.) = CFECHA DE PAGO -7
DENTRO DE 105 VEINTE Dfas
NATURALES SIGUIENTES A
PAGO EN UNA SOLA 100% $1°740,855.44 LA PRESTACION DEL SERVICIO
EXHIBICION., Y ENvIO DEL CFDIEN
FORMATOS .PDF ¥ XML
TOTAL 100% $1°740,855.44

v, TIEMPO DE ENTREGA: A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ¥ HASTA EL DfA 31 DE DICIEMBRE DE 2015,

%
V. LOS SERVICIOS SE LLEVARAN A CABO EN EL KM 35+215 Y KM 344582 DEL POLIDUCTO DE 8” DE DIAMETRO SALA\'t_ANCA-LEON, ENEL
EJIDO LA CALERA, MUNICIPIG DE IRAPUATO, GUANAIUATO. !
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CONTRATO CIATEC FID 032-5/2015 .f({ai}‘!
= “SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO”
CIATEC PRESTADOR DE SERVICIOS: GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A. DE C.V. N FO_N/}C r

Vi PARA LA LIBERACION DEL PAGO, SERA NECESARIA LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR EL
AREA REQUIRENTE, ¥ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

¢  ORDEN DE COMPRA,
»  CFDI(COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET).

Vik CUANDO “EL PROVEEDOR” FINALICE EL SERVICIO A “CIATEC”, EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” DEBERA PRESENTAR AL AREA CONTRATANTE DE FORMA
ESCRITA LA NOTIFICACION DE LA FINALIZACION DE LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO, PARA PROCEDER CON LA
ACEPTACION DEL CFD] DE “EL PROVEEDOR” A EFECTO DE PROGRAMAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

ENTERADAS “LAS PARTES” DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE “ANEXO UNO" Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR,
MALA FE NI CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE SE
SERALAN A CONTINUACION EN LA CIUBAD DE LEGN, ESTADO BE GUANAJUATO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS ML QUINCE.

POR “CIATECY - POR “EL PROVEEDOR”

M. EN A, OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO, C. LAURA PATR(S!A MARTINEZ AREVALO.
APODERADA. REPRESENTANTE LEGAL,
TESTIGOS e
5
i
\‘«.
- 3
N\ Y
M. ENC. EN E KATO MIRANDA. ARQ. NATANAFL ALEJA o' plAz HERNANDEZ.
DIRECTOR DE so CIONES TECNOLGGICAS, SUBDIRECTOR DE RECURC/O ATERIALES Y SERVICIOS,
“CIATEC”. YOCATEG”,
B . ) kN
\J

kel

M. EN C. JOSE DE JESUS TORRES GARCIA.
COORDINADOR B TECNOLOGIA AMBIENTAL.
“CIATEC”.
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