EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2020, EN LAS INSTALACIONES DE CIATEC, SITO EN CALLE OMEGA NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CÓDIGO POSTAL 37545, SE REUNIERON LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), Y 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL III.3 INCISO D) DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **LIC. EDUARDO AGUILAR PADILLA**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL INCISO F) DEL NUMERAL 5.1.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CIATEC, A.C., EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, EN CONCORDANCIA CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY; INCISO A) DE LA FRACCIÓN VI DEL LINEAMIENTO CUARTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL *"ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS"*, PUBLICADO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 CUARTO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO, SE INVITÓ A PARTICIPAR A LAS PESONAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

- PONCE MATA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
- MEGFOUR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
- LIMEP, S.A. DE C.V.
- URIEL MISAEL MORENO AYALA.

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 47, PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO DETERMINÓ QUE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS INICIARÁ CON LAS QUE FUERON RECIBIDAS DE MANERA PRESENCIAL, HACIENDO CONSTAR LO SIGUIENTE:

NO.	LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO.
1	**MEGFOUR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.**
2	**URIEL MISAEL MORENO AYALA.**
3	**PONCE MATA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
4	**LIMEP, S.A. DE C.V.**

POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A VERIFICAR EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET), REPORTANDO QUE NO EXISTEN PROPOSICIONES PRESENTADAS A TRAVÉS DE DICHO PORTAL.

ACTO, SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A INCORPORAR AL SISTEMA LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS DE MANERA PRESENCIAL, REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO. DE LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR EL FORMATO *FO-CON-09 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES*, ANEXO A LA PRESENTE ACTA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

DESPUÉS DE REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, ESTA ACTA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A VERIFICAR QUE LOS LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN NO SE ENCONTRARAN INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN IV DE LA LEY, RESULTANDO QUE NINGUNO SE ENCUENTRA EN DICHO SUPUESTO.

A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE OMITIÓ LA LECTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA ÚNICA PARTIDA Y SE ANEXAN EN ESTA ACTA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE CONTIENEN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDICANDO LOS IMPORTES TOTALES DE CADA PROPOSICIÓN, COMO SE CONSIGNA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	
	PARTIDA	SUBTOTAL
MEGFOUR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ÚNICA	$2,005,158.21
	IVA 16%:	$320,825.31
	TOTAL:	$2,325,983.52
TOTAL CON LETRA (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)		

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	
	PARTIDA	SUBTOTAL
URIEL MISAEL MORENO AYALA.	ÚNICA	$1,979,663.79
	IVA 16%:	$316,746.21
	TOTAL:	$2,296,410.00
TOTAL CON LETRA (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	
	PARTIDA	SUBTOTAL
PONCE MATA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ÚNICA	$1,851,239.11
	IVA 16%:	$296,198.26
	TOTAL:	$2,147,437.36
TOTAL CON LETRA (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)		

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	
	PARTIDA	SUBTOTAL
LIMEP, S.A. DE C.V.	ÚNICA	$2,192,781.68
	IVA 16%:	$350,845.07
	TOTAL:	$2,543,626.75
TOTAL CON LETRA (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N.)		

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II DE LA LEY, Y LO INDICADO EN EL NUMERAL III.10 DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN, LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE RUBRICARON POR LOS LICITANTES PRESENTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA CONVOCANTE.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES SE RECIBIERON PARA SU EVALUACIÓN Y CON BASE EN ELLA, SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER EL DÍA ***JUEVES 08 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS*** *EN JUNTA PÚBLICA Y* A TRAVÉS DE COMPRANET, MISMO QUE PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL CIATEC, SITO EN CALLE OMEGA NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, EN LA CIUDAD DE

LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO; EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: https://compranet.hacienda.gob.mx

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTÓ A LOS LICITANTES SI DESEABAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN U OBJECIÓN AL MISMO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER NINGUNA.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 10:55 HORAS, DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

ESTA ACTA CONSTA DE 4 HOJAS Y 1 DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, A QUIEN SE LE PROPORCIONÓ COPIA DE LA PRESENTE.

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL	FIRMA
JOSÉ ELEAZAR FONSECA PADILLA.	**MEGFOUR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**	
URIEL MISAEL MORENO AYALA.	**URIEL MISAEL MORENO AYALA.**	
ROSALIO PONCE PINEDO.	**PONCE MATA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**	
JOSÉ MANUEL LÓPEZ AGUILAR.	**LIMEP, S.A. DE C.V.**	

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. EDUARDO AGUILAR PADILLA.	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	
ARQ. NATANAEL ALEJANDRO DÍAZ HERNÁNDEZ.	GERENTE DE OBRA Y MANTENIMIENTO.	

LIC. ERIKA SALDÍVAR GODÍNEZ.	RESPONSABLE DE LICITACIONES Y CONTRATOS.	Erika Saldívar G.
MTRO. RUBÉN OMAR JIMÉNEZ OLIVARES.	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	

CIATEC

FO-CON-09

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO I4-835906999-E138-2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

CONACYT

No.	DESCRIPCIÓN	MEGRAIR CONSTRUCTORES, SA. DE C.V.		URIEL MISAEL MORENO AYALA		PONCE MATA CONSTRUCTORES, SA. DE C.V.		LIMEP, S.A. DE C.V.	
		ENTREGA		ENTREGA		ENTREGA		ENTREGA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	ESCRITO DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN. (FORMATO 1)	✓		✓		✓		✓	
2	PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRME LA PROPOSICIÓN, SE DEBERÁ TRANSCRIBIR, LLENAR Y PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO EL FORMATO 2. "ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	✓		✓		✓		✓	
3	COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL LICITANTE (PERSONA FÍSICA) O DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN (PERSONA MORAL).	✓		✓		✓		✓	
4	DATOS DE CONTACTO DEL LICITANTE. (FORMATO 3)	✓		✓		✓		✓	
5	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL LICITANTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. (FORMATO 4)	✓		✓		✓		✓	
6	ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN EL QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY. (FORMATO 5).	✓		✓		✓		✓	
7	EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INFONAVIT, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	✓	NO PRESENTA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT	✓	NO PRESENTA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT	✓		✓	
8	MANIFESTACIÓN DE INTEGRIDAD. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN IX DE LA LEY Y 39 FRACCIÓN VI, INCISO F) DEL REGLAMENTO. (FORMATO 6).	✓		✓		✓		✓	
9	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO MEDIANTE EL CUAL INDIQUE LA CLASIFICACIÓN DE SU EMPRESA, YA SEA MICRO, PEQUEÑA, MEDIANTE O GRANDE, CONFORME A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009, SEÑALANDO EN DICHO ESCRITO EL NÚMERO DE PERSONAS DE SU PLANTA DE EMPLEADOS. (FORMATO 7)	✓		✓		✓		✓	
10	MANIFIESTO DE NO VÍNCULOS NI CONFLICTO DE INTERÉS. (FORMATO 8)	✓		✓		✓		✓	
11	ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN. (FORMATO 9)	✓		✓		✓		✓	
12	EL LICITANTE MANIFESTARÁ POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, NO CEDERÁ Y/O SUBCONTRATARÁ PARCIAL O TOTALMENTE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LO CONTRATO QUE, EN SU CASO, SE FORMALICEN CON LA CONVOCANTE. (FORMATO 10)	✓		✓		✓		✓	
13	PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OFERTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO I "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS" Y QUE CUMPLIRÁ INVARIABLEMENTE CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (FORMATO 11).	✓		✓		✓		✓	
14	VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN. EL LICITANTE MANIFESTARÁ POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA ESTARÁN VIGENTES A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO FORMALIZADO CON LA CONVOCANTE. ASIMISMO, MANIFESTARÁ POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS DE SU PROPUESTA ECONÓMICA PERMANECERÁN FIJOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (FORMATO 12)	✓		✓		✓		✓	
15	PROPUESTA TÉCNICA. DEBERÁ CONTENER LA DESCRIPCIÓN AMPLIA DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN, EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO I "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO" DE ESTA INVITACIÓN.	✓		✓		✓		✓	
16	ANEXO II. PROPUESTA ECONÓMICA. DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO EN PDF FIRMADO AUTOGRAFAMENTE, ASÍ COMO EN FORMATO EXCEL.	✓		✓		✓		✓	

SE PRESENTAN DOCUMENTOS EN COPIA FOTOSTÁTICA, SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN ORIGINAL

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA

IA-03890G999-E138-2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES COMEDOR				
A1	**PRELIMINARES**				
A.1	DESMANTELAMIENTO DE PISO LAMINADO, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, RETIRO DE ZOCLO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	117	$ 77.91	$ 9,115.47
A.2	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DESTINADO POR CIATEC, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	5.8	$ 64.80	$ 375.84
A.3	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO, INCLUYE: RECORTE Y AJUSTE DE ALUMINIO Y CRISTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	M2	6.27	$ 103.89	$ 651.39
A.4	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	2	$ 553.61	$ 1,107.22
A.5	DESMANTELAMIENTO DE PLAFÓN DE TABLAROCA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE: RESTIRO DE SOPORTARÍA Y COLGANTE, ACERERO DE MATERIAL DESMANTELADO HASTA LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	318.7	$ 140.73	$ 44,850.65
A.6	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, EQUIPO Y LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	27	$ 213.25	$ 5,757.75
A.7	DESMANTELAMIENTO DE CONTACTO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE CAJA Y CHALUPA, TUBERÍA, CABLEADO Y TERMO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	20	$ 170.60	$ 3,412.00
A.8	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA UNA ESTACIÓN DE 20M, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	M2	14.17	$ 180.42	$ 2,556.55
A.9	ACARREO A MANO DE PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	M3/EST	21.48	$ 155.83	$ 3,347.23
A.10	ACARREO EN CAMIÓN PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DEL MATERIAL, TIRO EN UN LUGAR OFICIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	VIAJE	5	$ 2,085.76	$ 10,428.80
A.11	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	10	$ 140.73	$ 1,407.30
A.12	DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE MULTIPANEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	31.19	$ 144.63	$ 4,511.01
				TOTAL A1	**$ 87,521.21**
				TOTAL PRELIMINARES	**$ 87,521.21**

000037

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA
IA-03890G999-E138-2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
B	ACABADOS				
B1	ACABADOS				
B.1.	COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON FORMATO DE 0.40 X 1.20 SUMINISTRADO POR CIATEC, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, BOQUILLA, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC.	M2	37.14	$ 221.55	$ 8,228.37
B.2.	COLOCACIÓN DE PORCELANATO CON FORMATO DE 0.60 X 1.20 SUMINISTRADO POR CIATEC, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, BOQUILLA, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC.	M2	116	$ 221.55	$ 25,699.80
B.3.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO COMO REMATE EN PISO TIRATRIM ALUMINIO L PLATA BRILLANTE DE 2.4 M, INCLUYE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	ML	45	$ 213.16	$ 9,592.20
B.4.	PINTURA VINIL ACRÍLICA KEN TONE MCA. SHERWIN WILLIAMS EN COLOR NEGRO SE MÍMATE EN MUROS, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5X1, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	290	$ 107.60	$ 31,204.00
B.5	PINTURA VINIL ACRÍLICA MCA. KEN TONE MCA. SHERWIN WILLIAMS EN COLOR GRIS OXFORD SE MÍMATE EN LECHO INFERIOR LOSA, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5X1, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	70.74	$ 113.11	$ 8,001.40
B.6.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA ROCA A DOS CARAS CON POSTES DE METAL ESTRUCTURAL COMO REFUERZO, ZOCLO METÁLICO DE ALUMINIO DE 7 CMS DE PERALTE, INCLUYE: RESANES, PASTA (DE SER NECESARIO) Y PINTURA VINIL ACRÍLICA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR COLOR SEGÚN SEA EL AUTORIZADO	M2	83.34	$ 493.71	$ 41,145.79
B.7.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CUBIERTA REDIMIX EN MUROS PARA ALISAR LA SUPERFICIE DEL MURO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, NANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	M2	13.35	$ 73.40	$ 979.89
				TOTAL B1	$ 124,851.45
				TOTAL ACABADOS	$124,851.45
C	CANCELERIAS				
C1	CANCELERÍA				
C.1.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN METÁLICO MULTIPERFORADO E157/250 LN16 (LÁMINA NEGRA, CALIBRE 16) DE 1.10 ML DE ANCHO X 2.00 ML DE LARGO SEGÚN DIEÑO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN A BASTIDOR, EL COSTO POR EL DOBLEZ EN "C" PARA FIJAR LÁMINA A BASTIDOR DE 1"+1" Y PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO BRILLANTE EN TODO EL ELEMENTO., LOS FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	292	$ 1,780.62	$ 519,941.04
C.2.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR CON RETÍCULA PROMEDIO DE 1.10 X 2.00 FABRICADO CON PERFIL "C" CAL. 12 DE 3" X 1 1/2", INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN DE PERFIL "C" A LOSA, TENSOR DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", TOQUETEADA A LOSA CON TAQUETE DE FIJACIÓN DE 1/4", ANDAMIOS, LOS FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	292	$ 635.01	$ 185,422.92
C.3.	CELOSÍA FABRICADA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3"X 1 1/2" COLOR NATURAL, FIJADA A BASTIDOR DE ALUMINIO FABRICADO CON PERFILES TUBULARES DE PISO A TECHO ESPACIADOS EN PROMEDIO A CADA 1.00 M, LOS PERFILES SERÁN COLOCADOS EN SENTIDO HORIZONTAL Y CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLOS DE 1 1/2" INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN (ANCLAJE A BASTIDOR, TORNILLERÍA), LOS FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	92.75	$ 2,111.00	$ 195,795.25
C.4.	MODIFICACIÓN Y COMPLEMENTO DE CANCEL DE ALUMINIO EXISTENTE, CAMBIANDO SU ALTURA DE 1.40 A 2.20 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	PZA	4	$ 9,139.03	$ 36,556.12
C.5.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE CRISTAL FILTRASOL DE 7.00 X 3.50 M, FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y SOPORTADO EN ESTRUCTURA PERIMETRAL CON LOUVER, INCLUYE: PELÍCULA DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 53,481.80	$ 53,481.80
				TOTAL DE C1	$ 991,197.13
				TOTAL CANCELERÍA	$ 991,197.13

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA

IA-03890G999-E138-2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
D	DETECCIÓN DE HUMOS				
D.1	DETECCIÓN DE HUMOS				
D.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE ALTA POTENCIA ISO, MODELO: OSE-HPW MARCA OSID BY XTRALIS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 45,213.40	$ 45,213.40
D.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTOR ÓPTICO 80º PARA EMISORES OSEP, OSESPW Y OSEHPW MODELO OSID 90 MARCA OSID BY XTRALIS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 40,356.38	$ 40,356.38
D.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DIRECCIONARLE DE CONTROL CON DOBLE SALIDA DE RELEY TIPO C MODELO: CRF-300 MARCA NOTIFIER ALARMS BY HONEYWELL, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 4,765.00	$ 4,765.00
D.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL 16 DE 2 HILOS CON RETARDASTE AL FUEGO MARCA HONEYWELL MODELO 45118604/1000, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	ML	300	$ 36.81	$ 11,043.00
D.5	INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	SERVICIO	1	$ 25,565.71	$ 25,565.71
				TOTAL DE D1	$ 126,943.49
				TOTAL DH	$ 126,943.49

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA
IA-03890G999-E138-2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
E	ILUMINACIÓN				
E.1	ILUMINACIÓN				
E.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO ECO CONTOUR 1200MM 120-277V, 30W, 3300 LM, NO ATENUABLE, IRC ≥80, 4000K, ÓPTICA 110°, ACABADO BLANCO MARCA LUCECO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	103	$ 5,130.60	$ 528,451.80
E.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CONTINUIDAD 120-277V PARA LUMINARIO ECO CONTOUR, ACABADO BLANCO MARCA LUCECO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	81	$ 538.78	$ 43,641.18
E.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN PARA SOBREPONER PARA LUMINARIA ECO CONTOUR, MARCA LUCECO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	103	$ 995.65	$ 102,551.95
				TOTAL DE E1	$ 674,644.93
				TOTAL ILUMINACIÓN	$ 674,644.93

IMPORTE TOTAL	$2,005,158.21
IVA	$320,825.31
IMPORTE TOTAL CON IVA	$2,325,983.52

IMPORTE TOTAL CON LETRA (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100)

MEGFOUR CONSTRUCTORES
JOEL GURROLA PAZ

I.C. URIEL MISAEL MORENO AYALA

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA

IA-03890G999-E138-2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

SOLUCIONES CIVILIES E INDUSTRIALES DEL BAJIO

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES COMEDOR				
A1	PRELIMINARES				
A.1	DESMANTELAMIENTO DE PISO LAMINADO, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, RETIRO DE ZOCLO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	117	$ 65.62	$ 7,677.54
A.2	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DESTINADO POR CIATEC, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	5.8	$ 54.58	$ 316.56
A.3	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO, INCLUYE: RECORTE Y AJUSTE DE ALUMINIO Y CRISTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZAS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	M2	6.27	$ 87.51	$ 548.69
A.4	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	2	$ 466.30	$ 932.60
A.5	DESMANTELAMIENTO DE PLAFÓN DE TABLAROCA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE: RESTIRO DE SOPORTARÍA Y COLGANTE, ACERERO DE MATERIAL DESMANTELADO HASTA LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	318.7	$ 118.54	$ 37,778.70
A.6	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, EQUIPO Y LO QUE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	27	$ 179.62	$ 4,849.74
A.7	DESMANTELAMIENTO DE CONTACTO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE CAJA Y CHALUPA, TUBERÍA, CABLEADO Y TERMO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	20	$ 143.70	$ 2,874.00
A.8	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL HASTA UNA ESTACIÓN DE 20M, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	M2	14.17	$ 151.97	$ 2,153.41
A.9	ACARREO A MANO DE PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	M3/EST	21.48	$ 131.26	$ 2,819.46
A.10	ACARREO EN CAMIÓN PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DEL MATERIAL, TIRO EN UN LUGAR OFICIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	VIAJE	5	$ 1,756.82	$ 8,784.10
A.11	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	10	$ 118.54	$ 1,185.40
A.12	DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE MULTIPANEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	31.19	$ 121.82	$ 3,799.57
				TOTAL A1	$ 73,719.78
				TOTAL PRELIMINARES	$ 73,719.78
B	ACABADOS				
B1	ACABADOS				
B.1.	COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON FORMATO DE 0.40 X 1.20 SUMINISTRADO POR CIATEC, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, BOQUILLA, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC.	M2	37.14	$ 165.57	$ 6,149.27
B.2.	COLOCACIÓN DE PORCELANATO CON FORMATO DE 0.60 X 1.20 SUMINISTRADO POR CIATEC, INCLUYE: LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, BOQUILLA, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC.	M2	116	$ 165.57	$ 19,206.12
B.3.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO COMO REMATE EN PISO TIRATRIM ALUMINIO L PLATA BRILLANTE DE 2.4 M, INCLUYE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	ML	45	$ 159.30	$ 7,168.50
B.4.	PINTURA VINIL ACRÍLICA KEN TONE MCA. SHERWIN WILLIAMS EN COLOR NEGRO SE MÍMATE EN MUROS, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5X1, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	290	$ 80.41	$ 23,318.90
B.5	PINTURA VINIL ACRÍLICA MCA. KEN TONE MCA. SHERWIN WILLIAMS EN COLOR GRIS OXFORD SE MÍMATE EN LECHO INFERIOR LOSA, A DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5X1, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	70.74	$ 84.53	$ 5,979.65
B.6.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA ROCA A DOS CARAS CON POSTES DE METAL ESTRUCTURAL COMO REFUERZO, ZOCLO METÁLICO DE ALUMINIO DE 7 CMS DE PERALTE, INCLUYE: RESANES, PASTA (DE SER NECESARIO) Y PINTURA VINIL ACRÍLICA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR COLOR SEGÚN SEA EL AUTORIZADO	M2	83.34	$ 368.95	$ 30,748.29
B.7.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CUBIERTA REDIMIX EN MUROS PARA ALISAR LA SUPERFICIE DEL MURO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, NANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	M2	13.35	$ 54.85	$ 732.25
				TOTAL B1	$ 93,302.98
				TOTAL ACABADOS	$93,302.98

Barranquilla #107, La Carmona. CP 37250
León, Guanajuato.
477 647 7576 / uriel.m.ayala@gmail.com

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA

IA-03890G999-E138-2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

I.C. URIEL MISAEL MORENO AYALA

: SOLUCIONES CIVILIES E INDUSTRIALES DEL BAJIO

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
C	CANCELERIAS				
C1	CANCELERÍA				
C.1.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN METÁLICO MULTIPERFORADO E157/250 LN16 (LÁMINA NEGRA. CALIBRE 16) DE 1.10 ML DE ANCHO X 2.00 ML DE LARGO SEGÚN DIEÑO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN A BASTIDOR, EL COSTO POR EL DOBLEZ EN "C" PARA FIJAR LÁMINA A BASTIDOR DE 1"+1" Y PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO BRILLANTE EN TODO EL ELEMENTO., LOS FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	292	$ 2,182.34	$ 637,243.28
C.2.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR CON RETÍCULA PROMEDIO DE 1.10 X 2.00 FABRICADO CON PERFIL "C" CAL. 12 DE 3" X 1 1/2", INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN DE PERFIL "C" A LOSA, TENSOR DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", TOQUETEADA A LOSA CON TAQUETE DE FIJACIÓN DE 1/4", ANDAMIOS, LOS FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	292	$ 778.27	$ 227,254.84
C.3.	CELOSÍA FABRICADA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3"X 1 1/2" COLOR NATURAL, FIJADA A BASTIDOR DE ALUMINIO FABRICADO CON PERFILES TUBULARES DE PISO A TECHO ESPACIADOS EN PROMEDIO A CADA 1.00 M, LOS PERFILES SERÁN COLOCADOS EN SENTIDO HORIZONTAL Y CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLOS DE 1 1/2" INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN (ANCLAJE A BASTIDOR, TORNILLERÍA), LOS FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, EL EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	92.75	$ 2,587.26	$ 239,968.37
C.4.	MODIFICACIÓN Y COMPLEMENTO DE CANCEL DE ALUMINIO EXISTENTE, CAMBIANDO SU ALTURA DE 1.40 A 2.20 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	PZA	4	$ 11,200.83	$ 44,803.32
C.5.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE CRISTAL FILTRASOL DE 7.00 X 3.50 M, FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y SOPORTADO EN ESTRUCTURA PERIMETRAL CON LOUVER, INCLUYE: PELÍCULA DE SEGURIDAD, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 65,547.52	$ 65,547.52
				TOTAL DE C1	###########
				TOTAL CANCELERIA	###########
D	DETECCIÓN DE HUMOS				
D.1	DETECCIÓN DE HUMOS				
D.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE ALTA POTENCIA ISO, MODELO: OSE-HPW MARCA OSID BY XTRALIS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 29,876.69	$ 29,876.69
D.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTOR ÓPTICO 80º PARA EMISORES OSEP, OSESPW Y OSEHPW MODELO OSID 90 MARCA OSID BY XTRALIS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 26,667.21	$ 26,667.21
D.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DIRECCIONARLE DE CONTROL CON DOBLE SALIDA DE RELEY TIPO C MODELO: CRF-300 MARCA NOTIFIER ALARMS BY HONEYWELL, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	1	$ 3,148.68	$ 3,148.68
D.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL 16 DE 2 HILOS CON RETARDASTE AL FUEGO MARCA HONEYWELL MODELO 45118604/1000, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	ML	300	$ 24.32	$ 7,296.00
D.5	INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	SERVICIO	1	$ 16,893.64	$ 16,893.64
				TOTAL DE D1	$ 83,882.22
				TOTAL DH	$ 83,882.22

Barranquilla #107, La Carmona. CP 37250
León, Guanajuato.
477 647 7576 / uriel.m.ayala@gmail.com

ANEXO II "PROPUESTA ECONÓMICA"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA

IA-03890G999-E138-2020

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL COMEDOR"

I.C. URIEL MISAEL MORENO AYALA

SOLUCIONES CIVILIES E INDUSTRIALES DEL BAJIO

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
E	ILUMINACIÓN				
E.1	ILUMINACIÓN				
E.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO ECO CONTOUR 1200MM 120-277V, 30W, 3300 LM, NO ATENUABLE, IRC ≥80, 4000K, ÓPTICA 110°, ACABADO BLANCO MARCA LUCECO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	103	$ 3,908.47	$ 402,572.41
E.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CONTINUIDAD 120-277V PARA LUMINARIO ECO CONTOUR, ACABADO BLANCO MARCA LUCECO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	81	$ 410.44	$ 33,245.64
E.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN PARA SOBREPONER PARA LUMINARIA ECO CONTOUR, MARCA LUCECO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PZA	103	$ 758.48	$ 78,123.44
				TOTAL DE E1	$ 513,941.49
				TOTAL ILUMINACIÓN	$ 513,941.49

IMPORTE TOTAL	$1,979,663.79
IVA	$316,746.21
IMPORTE TOTAL CON IVA	$2,296,410.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100)

URIEL MORENO AYALA

Barranquilla #107, La Carmona. CP 37250
León, Guanajuato.
477 647 7576 / uriel.m.ayala@gmail.com

PONCE MATA CONSTRUCTORES

	CLIENTE : CIATEC				
	OBRA : COMEDOR CIATEC				
	FECHA : 06/10/2020				
	EN ATENCION : ARQ NATANAEL DIAZ HERNANDEZ				
A	PRELIMINAR				
	TOTAL PRELIMINAR				$ 61,465.89
B	LIMPIEZAS				
	TOTAL LIMPIEZAS				$ 113,116.98
C	CANCELERIA				
	TOTAL CANCELERIA				$ 1,087,758.04
D	DETECCION DE HUMO				
	TOTAL DETECCION DE HUMO				$ 115,100.42
E	ILUMINACIÓN				
	TOTAL ILUMINACIÓN				$ 473,797.78
			SUBTOTAL		$ 1,851,239.11
			IVA		$ 296,198.26
			TOTAL		$ 2,147,437.36

530000

Cel: +52 (477) **730 1408**
contacto@pmconstructores.com

PONCE MATA CONSTRUCTORES

A	PRELIMINAR				
A1					
A.1	Desmantelamiento de piso laminado, incluye: acarreo hasta el lugar de acopio, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra, retiro de zoclo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	m2	117	$ 54.71	$ 6,401.54
A.2	Desmantelamiento con recuperación de cancel de cristal templado. Incluye: acarreo hasta el lugar destinado por CIATEC, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	m2	5.8	$ 45.51	$ 263.94
A.3	Desmantelamiento con recuperación de cancel de aluminio , incluye: recorte y ajuste de aluminio y cristal, mano de obra, equipo de seguridad, limpiezas, acarreos, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	m2	6.27	$ 72.96	$ 457.48
A.4	Desmantelamiento con recuperación de puerta de madera, incluye: materiales, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y lo necesario para la ejecución del trabajo	pza	2	$ 388.80	$ 777.59
A.5	Desmantelamiento de plafón de tablaroca a una altura de 3.00 m, incluye: restiro de soportaría y colgante, acerero de material desmantelado hasta lugar de acopio, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra, andamios y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	m2	318.7	$ 98.84	$ 31,498.71
A.6	Desmantelamiento con recuperación de luminaria existente, incluye: mano de obra, herramienta equipo de seguridad , andamios, equipo y lo que sea necesario para la correcta ejecución del trabajo.	pza	27	$ 149.77	$ 4,043.66
A.7	Desmantelamiento de contacto existente, incluye: retiro de caja y chalupa, tubería, cableado y termo, herramienta, equipo de seguridad, andamios, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	20	$ 119.81	$ 2,396.24
A.8	Demolición a mano de muro de tabique, incluye: herramienta, equipo de seguridad, mano de obra, acarreo de material hasta una estación de 20m, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	m3	14.17	$ 126.71	$ 1,795.47
A.9	Acarreo a mano de producto de desmantelamiento, incluye: herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución del trabajo	m3/est	21.48	$ 109.44	$ 2,350.75
A.10	Acarreo en camión producto de desmantelamiento, incluye: elevación del material, tiro en un lugar oficial, herramienta, mano de obra, equipo de seguridad y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	viaje	5	$ 1,464.82	$ 7,324.08
A.11	Desmantelamiento de muro de tablaroca, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	m2	10	$ 98.84	$ 988.35
A.12	Desmantelamiento de cubierta de multipanel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	m2	31.19	$ 101.57	$ 3,168.09
	TOTAL DE PRELIMINARES				$ 61,465.89

930000

Cel: +52 (477) **730 1408**
contacto@pmconstructores.com

B	LIMPIEZAS				
B1					
B.1	Colocación de lambrin con formato de 0.40 x 1.20 suministrado por CIATEC, incluye: la mano de obra, la herramienta, boquilla, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC.	m2	37.14	$ 200.73	$ 7,455.17
B.2	Colocación de porcelanato con formato de 0.60 x 1.20 suministrado por CIATEC, incluye: la mano de obra, la herramienta, boquilla, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC	m2	116	$ 200.73	$ 23,284.85
B.3	Suministro y colocación de perfil de aluminio como remate en piso tiratrim aluminio L plata brillante de 2.4 m, incluye fijación, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	ml	45	$ 193.13	$ 8,690.90
B.4	Pintura vinil acrílica Ken Tone mca. Sherwin Williams en color negro se mímate en muros, a dos manos de pintura y una mano de sellador vinílico 5x1, andamios, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo	m2	290	$ 97.48	$ 28,270.22
B.5	Pintura vinil acrílica mca. Ken Tone mca. Sherwin Williams en color gris oxford se mímate en lecho inferior losa, a dos manos de pintura y una mano de sellador vinílico 5x1, andamios, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo	m2	70.74	$ 102.48	$ 7,249.33
B.6	Suministro e instalación de muros de tabla roca a dos caras con postes de metal estructural como refuerzo, zoclo metálico de aluminio de 7 cms de peralte, incluye: resanes, pasta (de ser necesario) y pintura vinil acrílica marca Sherwin Williams o similar color según sea el autorizado	m2	83.34	$ 447.31	$ 37,278.73
B.7	Suministro y aplicación de cubierta REDIMIX en muros para alisar la superficie del muro existente, incluye: material, nano de obra, herramienta, equipo, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución	m2	13.35	$ 66.50	$ 887.79
	TOTAL DE LIMPIEZAS				$ 113,116.98

C	CANCELERIA				
C1					
C.1	Suministro y colocación de plafón metálico multiperforado E157/250 LN16 (Lámina Negra. Calibre 16) de 1.10 ml de ancho x 2.00 ml de largo según dieño, incluye: sistema de fijación a bastidor, el costo por el doblez en "C" para fijar lámina a bastidor de 1"+1" y pintura electrostática negro brillante en todo el elemento., los fletes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, andamios, equipo de seguridad, los materiales, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	m2	292	$ 1,890.64	$ 552,067.03
C.2	Suministro y colocación de bastidor con retícula promedio de 1.10 x 2.00 fabricado con perfil "C" cal. 12 de 3" x 1 1/2", incluye: sistema de fijación de perfil "C" a losa, tensor de varilla roscada de 3/8", toqueteada a losa con taquete de fijación de 1/4", andamios, los fletes, acarreos horizontales y verticales, equipo de seguridad, los materiales, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	m2	292	$ 664.61	$ 194,067.55
C.3	Celosía fabricada con perfil de aluminio de 3"x 1 1/2" color natural, fijada a bastidor de aluminio fabricado con perfiles tubulares de piso a techo espaciados en promedio a cada 1.00 m, los perfiles serán colocados en sentido horizontal y con una separación entre ellos de 1 1/2" incluye: sistema de fijación (anclaje a bastidor, tornillería), los fletes, acarreos horizontales y verticales, andamios, equipo de seguridad, los materiales, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	m2	92.75	$ 2,561.64	$ 237,592.11
C.4	Modificación y complemento de cancel de aluminio existente, cambiando su altura de 1.40 a 2.20 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	4	$ 12,014.09	$ 48,056.37
C.5	Suministro y colocación de domo de cristal filtrasol de 7.00 x 3.50 m, fabricado con perfiles de aluminio color blanco y soportado en estructura perimetral con louver, incluye: película de seguridad, elevaciones, andamios, recortes, desperdicios, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	1	$ 55,974.98	$ 55,974.98
	TOTAL DE CANCELERIA				$ 1,087,758.04

000038

Cel: +52 (477) **730 1408**
contacto@pmconstructores.com

D	DETECCION DE HUMO				
D1					
D.1	Suministro y colocación de emisor de alta potencia ISO, modelo: OSE-HPW marca OSID BY XTRALIS, incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	1	$ 40,412.92	$ 40,412.92
D.2	Suministro y colocación de receptor óptico 80º para emisores OSEP, OSESPW Y OSEHPW modelo OSID 90 marca OSID BY XTRALIS, incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	pza	1	$ 38,648.13	$ 38,648.13
D.3	Suministro y colocación de modulo direccionarle de control con doble salida de reley tipo C Modelo: CRF-300 marca NOTIFIER ALARMS BY HONEYWELL, incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	1	$ 4,259.08	$ 4,259.08
D.4	Suministro y colocación de cable cal 16 de 2 hilos con retardasteal fuego marca honeywell modelo 45118604/1000, incluye:pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	ml	300	$ 24.32	$ 7,296.75
D.5	Instalación, materiales de fijación, alineación y configuración para su funcionamiento incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.	servicio	1	$ 24,483.54	$ 24,483.54
	TOTAL DE DETECCION DE HUMO				$ 115,100.42
E	ILUMINACION				
E1					
E.1	suministro e instalación de luminaria modelo ECO Contour 1200mm 120-277V, 30W, 3300 LM, No Atenuable, IRC =80, 4000K, óptica 110°, acabado blanco marca Luceco, incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	103	$ 3,603.18	$ 371,127.75
E.2	Suministro e instalación de conector de continuidad 120-277V para luminario ECO Contour, acabado blanco marca Luceco, incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	81	$ 378.38	$ 30,648.62
E.3	Suministro e instalación de kit de instalación para sobreponer para luminaria ECO Contour, marca Luceco, incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo	pza	103	$ 699.24	$ 72,021.41
	TOTAL DE ILUMINACIÓN				$ 473,797.78

	SUBTOTAL DE CATALOGO DE CONCEPTOS		$ 1,851,239.11
	IVA		$ 296,198.26
	TOTAL DE CATALOGO DE CONCEPTOS		$ 2,147,437.36

630000

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANTENIMIENTO DE COMEDOR DEL CIATEC				
A	PRELIMINARES DEL COMEDOR				
A1	PRELIMINARES				
A.1	Desmantelamiento de piso laminado, incluye: acarreo hasta el lugar de acopio, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra, retiro de zoclo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	M2	117.00	$ 49.74	$ 5,819.58
A.2	Desmantelamiento con recuperación de cancel de cristal templado. Incluye: acarreo hasta el lugar destinado por CIATEC, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **	M2	5.80	$ 41.37	$ 239.95
A.3	Desmantelamiento con recuperacion de cancel de aluminio , incluye: recorte y ajuste de aluminio y cristal, mano de obra, equipo de seguridad, limpiezas, acarreos, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** SESENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	M2	6.27	$ 66.33	$ 415.89
A.4	Desmantelamiento con recuperación de puerta de madera, incluye: materiales, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y lo necesario para la ejecucion del trabajo Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 353.45	$ 706.90
A.5	Desmantelamiento de plafón de tablaroca a una altura de 3.00 m, incluye: retiro de soportaria y colgante, acerero de material desmantelado hasta lugar de acopio, herramienta, equipo de seguridad, mano de obra, andamios y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. Precio unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **	M2	318.70	$ 89.85	$ 28,635.19
A.6	Desmantelamiento con recuperación de luminaria existente. incluye: mano de obra, herramienta equipo de seguridad , andamios, equipo y lo que sea necesario para la correcta ejecucion del trabajo. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **	PZA	27.00	$ 136.15	$ 3,676.05
A.7	Desmantelamiento de contacto existente. incluye: retiro de caja y chalupa, tubería, cableado y termo, herramienta, equipo de seguridad, andamios, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 108.92	$ 2,178.40
A.8	Demolición a mano de muro de tabique, incluye: herramienta, equipo de seguridad, mano de obra, acarreo de material hasta una estación de 20m, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 19/100 M.N. **	M2	14.17	$ 115.19	$ 1,632.24
A.9	Acarreo a mano de producto de desmantelamiento. incluye: herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución del trabajo Precio unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **	M3/EST	21.48	$ 99.49	$ 2,137.05
A.10	Acarreo en camion producto de desmantelamiento, incluye: elevación del material, tiro en un lugar oficial, herramienta, mano de obra, equipo de seguridad y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 65/100 M.N. **	VIAJE	5.00	$ 1,331.65	$ 6,658.25

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A.11	Desmantelamiento de muro de tablaroca. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. Precio unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **	M2	10.00	$ 89.85	$ 898.50
A.12	Desmantelamiento de cubierta de multipanel. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **	M2	31.19	$ 92.34	$ 2,880.08
	Total de PRELIMINARES ** CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **				$ 55,878.08
	Total de PRELIMINARES DEL COMEDOR **** CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. ****				**$ 55,878.08**
B	ACABADOS				
B1	ACABADOS				
B.1	Colocación de lambrin con formato de 0.40 x 1.20 suministrado por CIATEC, incluye: la mano de obra, la herramienta, boquilla, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO, ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	M2	37.14	$ 148.69	$ 5,522.35
B.2	Colocación de porcelanato con formato de 0.60 x 1.20 suministrado por CIATEC, incluye: la mano de obra, la herramienta, boquilla, el equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. NOTA: NO CONSIDERAR EN EL COSTO EL PRECIO DEL PEGAPISO. ÉSTE SERÁ SUMINISTRADO POR CIATEC Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	M2	116.00	$ 148.69	$ 17,248.04
B.3	Suministro y colocación de perfil de aluminio como remate en piso tiratrim aluminio L plata brillante de 2.4 m. incluye fijacion, mano de obra, herramienta. equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **	ML	45.00	$ 143.06	$ 6,437.70
B.4	Pintura vinil acrilica Ken Tone mca. Sherwin Williams en color negro se mimate en muros, a dos manos de pintura y una mano de sellador vinilico 5x1, andamios, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Precio unitario: ** SETENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. **	M2	290.00	$ 72.21	$ 20,940.90
B.5	Pintura vinil acrilica mca. Ken Tone mca. Sherwin Williams en color gris oxford se mimate en techo interior losa, a dos manos de pintura y una mano de sellador vinilico 5x1. andamios, incluye: materiales. mano de obra. herramienta y equipo Precio unitario: ** SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	M2	70.14	$ 75.91	$ 5,324.33
B.6	Suministro e instalación de muros de tabla roca a dos caras con postes de metal estructural como refuerzo. zoclo metálico de aluminio de 7 cms de peralte. incluye: resanes. pasta (de ser necesario) y pintura vinil acrilica marca Sherwin Williams o similar color según sea el autorizado Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	M2	83.34	$ 331.34	$ 27,613.88
B.7	Suministro y aplicación de cubierta REDIMIX en muros para alisar la superficie del muro existente, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. **	M2	13.35	$ 49.26	$ 657.62

C. EVANGELINA MANRIQUE FALCON
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de ACABADOS ** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **				$ 83,744.82
	Total de ACABADOS ** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **				$ 83,744.82
C	**CANCELERIAS**				
C1	CANCELERÍA				
C.1	Suministro y colocación de plafón metalico multiperforado E157/250 LN16 (Lámina Negra, Calibre 16) de 1.10 ml de ancho x 2.00 ml de largo segun dieño, incluye: sistema de fijación a bastidor, el costo por el doblez en "C" para fijar lámina a bastidor de 1"+1" y pintura electrostática negro brillante en todo el elemento., los fletes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, andamios, equipo de seguridad, los materiales, el equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	M2	292.00	$ 2,783.56	$ 812,799.52
C.2	Suministro y colocación de bastidor con retícula promedio de 1.10 x 2.00 fabricado con perfil "C" cal. 12 de 3" x 1 1/2", incluye: sistema de fijación de perfil "C" a losa, tensor de varilla roscada de 3/8", toqueteada a losa con taquete de fijación de 1/4", andamios, los fletes, acarreos horizontales y verticales, equipo de seguridad, los materiales, el equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo Precio unitario: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **	M2	292.00	$ 992.68	$ 289,862.56
C.3	Celosia fabricada con perfil de aluminio de 3"x 1 1/2" color natural, fijada a bastidor de aluminio fabricado con perfiles tubulares de piso a techo espaciados en promedio a cada 1.00 m, los perfiles serán colocados en sentido horizontal y con una separación entre ellos de 1 1/2" incluye: sistema de fijación (anclaje a bastidor, tornilleria), los fletes, acarreos horizontales y verticales, andamios, equipo de seguridad, los materiales, el equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 03/100 M.N. **	M2	92.75	$ 3,300.03	$ 306,077.78
C.4	Modificacion y complemento de cancel de aluminio existente, cambiando su altura de 1.40 a 2.20 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo Precio unitario: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 14,286.61	$ 57,146.44
C.5	Suministro y colocación de domo de cristal filtrasol de 7.00 x 3.50 m, fabricado con perfiles de aluminio color blanco y soportado en estructura perimetral con louver, incluye: pelicula de seguridad, elevaciones, andamios, recortes, desperdicios, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 83,605.51	$ 83,605.51
	Total de CANCELERIA ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **				$ 1'549,491.81
	Total de CANCELERIAS ** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **				$ 1'549,491.81
D	**DETECCION DE HUMOS**				

C. EVANGELINA MANRIQUE FALCON
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
D.1	DETECCION DE HUMOS				
D.1	Suministro y colocación de emisor de alta potencia ISO. modelo: OSE HPW marca OSID BY XTRALIS, incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 25,979.72	$ 25,979.72
D.2	Suministro y colocación de receptor óptico 80º para emisores OSEP, OSESPW Y OSEHPW modelo OSID 90 marca OSID BY XTRALIS, incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 23,188.89	$ 23,188.89
D.3	Suministro y colocación de modulo direccionarle de control con doble salida de relay tipo C Modelo: CRF-300 marca NOTIFIER ALARMS BY HONEYWELL, incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 2,737.99	$ 2,737.99
D.4	Suministro y colocacion de cable cal 16 de 2 hilos con retardaste al fuego marca honeywell modelo 45118604/1000. incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 15/100 M.N. **	ML	300.00	$ 21.15	$ 6,345.00
D.5	Instalacion, materiales de fijación, alineación y configuración para su funcionamiento incluye: pruebas, herramienta, mano de obra especializada, andamios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N. **	SERVICI	1.00	$ 14,690.12	$ 14,690.12
	Total de DETECCION DE HUMOS ** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. **				$ 72,941.72
	Total de DETECCIÓN DE HUMOS **** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. ****				$ 72,941.72
E	ILUMINACION				
E.1	ILUMINACION				
E.1	suministro e instalación de luminaria modelo ECO Contour 1200mm 120-277V, 30W, 3300 LM, No Atenuable, IRC =80, 4000K, óptica 110°, acabado blanco marca Luceco, incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **	PZA	103.00	$ 3,275.62	$ 337,388.86
E.2	Suministro e instalación de conector de continuidad 120-277V para luminario ECO Contour, acabado blanco marca Luceco, incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **	PZA	81.00	$ 343.98	$ 27,862.38
E.3	Suministro e instalación de kit de instalación para sobreponer para luminario ECO Contour, marca Luceco, incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la	PZA	103.00	$ 635.67	$ 65,474.01

LEON, GTO A 05/Oct/2020

limep08@outlook.com

C. EVANGELINA MANRIQUE FALCON
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	correcta ejecución del trabajo Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **				
	Total de ILUMINACION ** CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N. **				$ 430,725.25
	Total de ILUMINACION ** CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N. **				$ 430,725.25
	Total de MANTENIMIENTO DE COMEDOR DEL CIATEC ** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **				$ 2'192,781.68
	Subtotal de Presupuesto ** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **				$ 2'192,781.68
				I.V.A	$ 350,845.07
				Total	$ 2'543,626.75
	** DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. **				

LEON, GTO A 05/Oct/2020

CHAROLEROS NO. 104 | CIUDAD AURORA | C.P. 37110 | LEÓN, GTO. | 477 754 0701 |
limep08@outlook.com

C. EVANGELINA MANRIQUE FALCON
REPRESENTANTE LEGAL