



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES A PRECIO FIJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, CIATEC, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "CIATEC", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE, FLEXILAB, S.A. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDUARDO DERBÉZ HERRERA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DEFINICIONES

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERÁ POR:

1. "CIATEC" AL: CIATEC, A.C.
2. "EL PROVEEDOR" A: FLEXILAB, S.A. DE C.V.

DECLARACIONES

- I. **DECLARA "CIATEC", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL:**
 - I.1. QUE ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, ADSCRITA AL SISTEMA DE CENTRO PÚBLICOS CONACYT, CONSTITUIDA EL 12 DE AGOSTO DE 1976, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 5,044 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 15 DE LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, LIC. ANDRÉS SOTO ANAYA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE GUANAJUATO, BAJO EL NÚMERO 56, FOLIOS 31-32, DEL TOMO NÚMERO 1 DEL LIBRO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, EL 13 DE OCTUBRE DE 1976.
 - I.2. QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 3°, FRACCIÓN II Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 2° Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; Y ADEMÁS ES UN CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
 - I.3. QUE SU ACTUAL DENOMINACIÓN SOCIAL ES CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS), SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,903 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE DURÁN LLAMAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 82, CON EJERCICIO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA INSCRITO EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL FOLIO CIVIL NÚMERO V20*162, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2012.
 - I.4. QUE TIENE POR OBJETO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE MEJORAR Y CERTIFICAR LOS NIVELES DE DESEMPEÑO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN MÉXICO, PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA, ENSEÑANZA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN, LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, PROCESOS Y CONOCIMIENTOS, SERVICIOS DE LABORATORIO Y ASESORÍA TECNOLÓGICA.
 - I.5. QUE EL DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 50,959, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE DURÁN LLAMAS, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 82, CON EJERCICIO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL FOLIO CIVIL V20*000162, EL 21 DE ABRIL DE 2014 Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL DOCUMENTO REFERIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
 - I.6. QUE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DEL "CIATEC" DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, SE HARÁN CON CARGO A LOS RECURSOS DEL "FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CIATEC, A.C. (CIATEC)", EN LO SUCESIVO EL "FONDO", MOTIVO POR EL CUAL ESTE INSTRUMENTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SU ARTÍCULO 1, CUARTO PÁRRAFO; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUE INDICA QUE, LA CONTRATACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON CARGO A LOS RECURSOS AUTOGENERADOS DE LOS FONDOS, SERÁ CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHS FONDOS.
 - I.7. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CIA-940610-MS9.
 - I.8. QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE OMEGA, NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CÓDIGO POSTAL 37545, EN LA

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO.

- I.9. QUE SE AUTORIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015, DEL "FONDO", DE FECHA 11 DE MAYO DE 2015 Y EN LA SESIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE FECHA DE 26 DE OCTUBRE DE 2015, BAJO EL ACUERDO NÚMERO FID/IO/CD/19/2015.
- I.10. QUE SE DESIGNA DESDE ESTE MOMENTO AL SERVIDOR PÚBLICO EL LIC. JUAN ERNESTO ORNELAS AMARO, EN SU CARGO DE COORDINADOR DE LABORATORIO DE MATERIALES, COMO EL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL PROVEEDOR".
- II. DECLARA "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU APODERADO:
- II.1. QUE ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO 71,432, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1997, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. VICENTE LECHUGA MANTERNACH, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 4 DE LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, BAJO EL LIBRO DE COMERCIO NÚMERO 18, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 260-951 DEL VOLMEN 34/86 DE FECHA 28 DE JULIO DE 1997.
- II.2. QUE EL C. EDUARDO DERBÉZ HERRERA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4796, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. MARÍA JOSEFINA SANTILLANA MARTÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 120, DE LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL DOCUMENTO REFERIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
- II.3. QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL "CIATEC" Y QUE SON OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.
- II.4. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 520, CALLE MANUEL SOTELO, COLONIA MORELOS 2ª SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 50120, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO.
- II.5. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: FLE-970616-US1.
- III. DECLARAN EL "CIATEC" Y "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:
- III.1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON QUE ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
- III.2. QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO OBLIGÁNDOSE RECÍPROCAMENTE EN SUS TÉRMINOS Y SOMETERSE A LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA-. OBJETO DEL CONTRATO:

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A SUMINISTRAR AL "CIATEC" LOS BIENES CONSISTENTES EN: MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y REFERENCIAS QUE INCLUYEN LA FECHA O PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y QUE SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE CONTRATO COMO "ANEXO UNO", MISMO QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ÉSTE INSTRUMENTO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



Er

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRECIO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA DE PRECIO FIJO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE \$795,803.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL I.V.A., COMO PRECIO FIJO, MISMA QUE PAGARÁ EL "CIATEC" A "EL PROVEEDOR" DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y PROGRAMA DE PAGOS QUE SE ACOMPAÑA A ESTE INSTRUMENTO COMO "ANEXO UNO", FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

EL "CIATEC" OTORGA EN FAVOR DE "EL PROVEEDOR" UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL I.V.A. Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$461,565.74 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, MISMA QUE SERÁ ENTREGADA A "EL PROVEEDOR" UNA VEZ QUE ÉSTE OTORGUE A FAVOR DEL "CIATEC" LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL ANTICIPO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA CANTIDAD RESTANTE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EQUIVALENTE AL OTRO 50% (CINCUENTA POR CIENTO) POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR LA CANTIDAD DE \$461,565.74 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.), PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL PROVEEDOR" Y ENTREGA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENVÍO DEL CITADO CFDI EN FORMATOS .PDF Y .XML AL CORREO ELECTRÓNICO contrataciones@ciatec.mx, BAJO EL ENTENDIDO QUE LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LOS CFDI CORRESPONDIENTES. ASIMISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL "CIATEC", ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON "EL PROVEEDOR". LOS PAGOS SE REALIZARÁN A "EL PROVEEDOR" POR PARTE DE "CIATEC" MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX), A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO 700032947472, SUCURSAL 4577, CLABE INTERBANCARIA 002441700032947470, A NOMBRE DE FLEXILAB, S.A. DE C.V.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENVIAR LOS CFDI ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA APROBACIÓN DEL CFDI DE "EL PROVEEDOR" O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DEL "CIATEC" O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE EL "CIATEC" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

LA REVISIÓN DEL CFDI LA HARÁ EL "CIATEC" POR CONDUCTO DE LA PERSONA QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHOS CFDI, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE EL CFDI ENVIADO POR "EL PROVEEDOR" PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, EL "CIATEC", DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A "EL PROVEEDOR" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR.

LOS CFDI QUE "EL PROVEEDOR" EXPIDA A FAVOR DEL "CIATEC", DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL VALOR DE ÉSTOS Y EL DESGLOSE DE IMPUESTOS.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, EL "CIATEC" PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR "EL PROVEEDOR" POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CUARTA.- DEDUCCIÓN AL PAGO DE LOS BIENES Y CANCELACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE "CIATEC" PODRÁ REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, EQUIVALENTES A DOS VECES EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS EN FORMA PARCIAL O DEFICIENTE POR "EL PROVEEDOR", DICHAS DEDUCCIONES SE CALCULARÁN Y APLICARÁN POR CADA DÍA EN QUE SUBSISTA EL INCUMPLIMIENTO Y HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN A PLENA SATISFACCIÓN DE "CIATEC". EL LÍMITE DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES SERÁ HASTA POR EL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO O, SI FUERE EL CASO AL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA O PARTIDAS



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'EM' and several other initials.

DE QUE SE TRATE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTAS DEDUCCIONES SON INDEPENDIENTES DE LAS PENAS CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE LAS DEDUCCIONES LLEGAREN AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO O DEL MONTO DE LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN, "CIATEC" PODRÁ MODIFICAR ÉSTE INSTRUMENTO CANCELANDO TOTAL O PARCIALMENTE LAS PARTIDAS A LAS QUE SE APLICÓ LAS DEDUCCIONES O BIEN, RESCINDIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARÁN EN EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE PARA SU COBRO E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE "CIATEC" TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

QUINTA.- VIGENCIA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS AL CONTRATO:

EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ PLENA VALIDEZ Y PERMANECERÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A SUMINISTRAR AL "CIATEC" LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER PRORROGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUANDO:

- A) LO CONVENGAN DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES;
- B) EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "CIATEC", QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO;
- C) INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, "CIATEC" ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS;
- D) EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y "CIATEC" HAYA DECIDIDO RECIBIR LOS BIENES, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS.

SERÁ REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, QUE "EL PROVEEDOR" SOLICITE POR ESCRITO A "CIATEC" LA PRÓRROGA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE DEBERÁ CUMPLIRSE CON LA OBLIGACIÓN, PARA LO CUAL, "CIATEC" INFORMARÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD DE PRÓRROGA, LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ÉSTA; EN CASO DE QUE "CIATEC" CONSIDERE PROCEDENTE LA PRÓRROGA, LAS PARTES DEBERÁN MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRANDO POR ESCRITO EL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "CIATEC" HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE "EL PROVEEDOR" SU DECISIÓN, CON OBJETO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE ESTA AMPLIACIÓN REBASE EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LA FECHA O PLAZO PACTADO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO, APLICANDO, EN SU CASO, A "EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO PREVISTAS EN ESTE INSTRUMENTO, BAJO EL ENTENDIDO QUE NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES EN LOS SUPUESTOS DE QUE LA PRORROGA SE DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "CIATEC".

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO OBTenga LA PRÓRROGA DE REFERENCIA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ÉSTE EL ATRASO, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A "CIATEC" O DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C) Y D) DE ESTA CLÁUSULA, NO SE REQUERIRÁ DE SOLICITUD DE PRÓRROGA POR PARTE DE "EL PROVEEDOR".

SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA:

"CIATEC" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO:

- A) POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES ORIGINALMENTE CONTRATADOS.
- B) SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
- C) POR CAUSAS IMPUTABLES A "CIATEC".
- D) POR ACUERDO DE LAS PARTES.

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



PARA QUE SURTA EFECTOS LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, "CIATEC" DEBERÁ EMITIR UN AVISO A "EL PROVEEDOR" Y PAGAR A ÉSTE LOS BIENES QUE HAYAN SIDO SUMINISTRADOS O LOS QUE TENGAN DISPONIBLES PARA ENTREGAR HASTA LA FECHA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

SÉPTIMA.- FORMA DE REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO:

EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL PROVEEDOR", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR A "CIATEC" LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA DEL 4% (CUATRO POR CIENTO MENSUAL). LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "CIATEC".

OCTAVA.- GARANTÍA:

"EL PROVEEDOR" GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO, MEDIANTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FORMAS:

8.1. CARTA DE CRÉDITO (STANDBY) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA OPERAR EN LA REPÚBLICA MEXICANA O BIEN POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO, EN ÉSTE ÚLTIMO CASO, DEBERÁ SER CONFIRMADA INVARIABLEMENTE POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPÚBLICA MEXICANA; O

8.2. CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA EMITIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES BANCARIAS, PARA OPERAR EN LA REPÚBLICA MEXICANA, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES; O

8.3. PÓLIZA DE FIANZA A FAVOR DE "CIATEC", POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN I.V.A. INCLUIDO. LA GARANTÍA DEBERÁ SER ENTREGADA A "CIATEC" EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERÁ PREVER LA FIANZA QUE PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "CIATEC" Y DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NÚMERO FID 028-B/2015, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, SUSCRITO ENTRE FLEXILAB, S.A. DE C.V. Y CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS); CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES.
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE, INCLUYENDO PENAS CONVENCIONALES Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME; Y
- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL PROVEEDOR" PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, ÉSTE SE OBLIGA A REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA Y ENTREGARLA A "CIATEC".

"CIATEC" HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, SALVO QUE SE HAYA ESTIPULADO SU DIVISIBILIDAD. EN CASO DE QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SUMINISTRADOS ÉSTOS NO PUEDAN SER UTILIZADOS POR "CIATEC" POR ESTAR INCOMPLETOS, LA GARANTÍA SIEMPRE SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.



Em

[Handwritten signatures and marks]

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL PROVEEDOR" A SATISFACCIÓN DE "CIATEC", LA PERSONA DESIGNADA COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL PRESENTE CONTRATO, EXTENDERÁ LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA QUE SE DÉ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y, EN SU CASO, DE ANTICIPO.

ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA EXPRESAMENTE:

- (A) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CRÉDITOS A SU FAVOR CONTRA "CIATEC" DE RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE CONCEDE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA CIVIL APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA EN SU TOTALIDAD LA GARANTÍA OTORGADA.
- (B) SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIEMENTE DE QUE SE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN O RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JUDICIAL.
- (C) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCLUYENDO PENAS CONVENCIONALES, PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACIÓN AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.
- (D) SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN EL CASO DE RECLAMACIÓN, Y CON FUNDAMENTO EN LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, QUE LA EXCEPCIÓN DE SUBJUDICIDAD, SE TENDRÁ POR JUSTIFICADA ÚNICAMENTE, SI SE EXHIBE COPIA SELLADA DEL ESCRITO DE DEMANDA, EN EL QUE CONSTE QUE EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, EL FIADO SEÑALA COMO DOCUMENTO FUNDATORIO DE DICHA ACCIÓN ESTE CONTRATO Y QUE EXISTE IDENTIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA ACEPCIÓN QUE SE PUDIERA DAR A LA EXCEPCIÓN DE SUBJUDICIDAD O EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE FIANZA SUJETA A CONTROVERSIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO; ASÍ COMO A QUE EN ESTE SUPUESTO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERE EL PAGO DE LA CANTIDAD PROCEDENTE EN EL DÍA HÁBIL INMEDIATO SUBSECUENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECLAMO.

OCTAVA BIS.- GARANTÍA DE ANTICIPO:

"EL PROVEEDOR" GARANTIZARÁ EL ANTICIPO OTORGADO MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO (STANDBY), O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, O PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA, A FAVOR DE "CIATEC" POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, SIN I.V.A. INCLUIDO, EN LA MISMA MONEDA EN LA QUE "CIATEC" HAYA OTORGADO EL ANTICIPO; Y DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ENTREGADA CON ANTICIPACIÓN AL PAGO DEL ANTICIPO Y, EN EL CASO DE QUE SE GARANTICE MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS PREVISIONES SIGUIENTES:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NÚMERO FID 028-B/2015, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA APLICACIÓN Y, EN SU CASO, LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A FLEXILAB, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.





CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS:

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁN SER CEDIDOS, ENAJENADOS, GRABADOS O TRANSFERIDOS A TERCEROS POR NINGÚN MOTIVO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "CIATEC".

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD:

TODA INFORMACIÓN IMPRESA, VERBAL, AUDIOVISUAL O DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE PUDIESE REVESTIR EL CARÁCTER DE DOCUMENTO, QUE "CIATEC" LE PROPORCIONE A "EL PROVEEDOR", O QUE ESTE OBTenga EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, PROHIBIÉNDOSE TODA INFORMACIÓN A TERCEROS CON CUALQUIER CARÁCTER Y PARA CUALQUIER FIN, SALVO QUE SE TRATE DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE LOS SECRETOS TÉCNICOS Y COMERCIALES Y LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE, DERIVADA DE LOS BIENES QUE OFRECE A "CIATEC" PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS, AÚN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ADQUIRIDA, OBTENIDA O DESARROLLADA POR EL MISMO O CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS, POR LO QUE SE ABSTENDRÁ DE DIVULGARLA A TERCERAS PERSONAS Y A UTILIZARLA EN PROVECHO PROPIO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "CIATEC".

POR OTRA PARTE, "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A DEVOLVER A "CIATEC" A LA TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y AÚN ANTES DE LA CITADA TERMINACIÓN SI EXISTE PETICIÓN EXPRESA DE "CIATEC", TODA LA INFORMACIÓN Y COPIAS DE LA MISMA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE DIEZ DÍAS NATURALES.

DÉCIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE LOS BIENES:

EL "CIATEC" PODRÁ A TRAVÉS DE SU PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, SUPERVISAR EN TODO TIEMPO QUE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ENTREGARÁN EN LAS CONDICIONES CONVENIDAS CON "EL PROVEEDOR", Y EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SE APLICARÁ LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS:

"EL PROVEEDOR" RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, RESPECTO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AÚN CUANDO HUBIESE CONCLUIDO SU VIGENCIA Y HASTA POR UN PLAZO DE DIEZ AÑOS.

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES:

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR EL "CIATEC" Y CON LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE CONVENIDAS POR LAS PARTES EN ESTE INSTRUMENTO; EN CONSECUENCIA, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A SUBSANAR, CORREGIR O REPONER CUALQUIER DEFICIENCIA EN LOS BIENES OBJETO DE ÉSTE CONTRATO A SU PROPIA COSTA, HASTA QUE LOS BIENES SEAN ACEPTADOS A PLENA SATISFACCIÓN POR EL "CIATEC" Y RESPECTO A LOS CUALES HAYA SIDO REQUERIDO POR ESCRITO POR EL "CIATEC", DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

"CIATEC" PODRÁ LLEVAR A CABO EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCESO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL PROVEEDOR" INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, PARA LO CUAL BASTARÁ ÚNICAMENTE QUE "CIATEC" NOTIFIQUE POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO A EFECTO DE QUE ÉSTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA Y, EN SU CASO, APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, UNA VEZ CONCLUIDO EL REFERIDO PLAZO, "CIATEC" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL PROVEEDOR" HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN ANTES MENCIONADA, DECLARANDO LA RESCISIÓN O BIEN, OTORGANDO EL PLAZO QUE A SU JUICIO PROCEDA PARA QUE "EL PROVEEDOR" CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES, EN EL ENTENDIDO QUE LA RESOLUCIÓN SERÁ EMITIDA POR "CIATEC" YA SEA QUE "EL PROVEEDOR" HAYA O NO MANIFESTADO LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE Y POR MUTUO ACUERDO QUE LA REFERIDA RESOLUCIÓN NO ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE ACCIÓN O RECURSO ALGUNO. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A QUE "CIATEC" INICIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, SON LAS SIGUIENTES:



EM

Handwritten signature

Handwritten signature

- 1) SI "EL PROVEEDOR", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO SUMINISTRA LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO;
- 2) SI "EL PROVEEDOR" INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "CIATEC";
- 3) SI "EL PROVEEDOR" SUBCONTRATA PARTE DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "CIATEC";
- 4) SI "EL PROVEEDOR" CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO;
- 5) SI "EL PROVEEDOR" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA LA CONTRATACIÓN TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- 6) SI "EL PROVEEDOR" NO ENTREGA LA(S) GARANTÍA(S) SOLICITADAS EN ESTE CONTRATO, A MENOS QUE SE HAYA EXCEPTUADO A "EL PROVEEDOR" DE SU PRESENTACIÓN.
- 7) CUANDO SE AGOTE EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.
- 8) SI "EL PROVEEDOR" ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES, MANIFIESTA POR ESCRITO SU IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR SUMINISTRÁNDOLOS.
- 9) UNA VEZ AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES, CUANDO APLIQUE.
- 10) SI "EL PROVEEDOR" SE NIEGA A REPONER LOS BIENES QUE "CIATEC" HUBIERE CONSIDERADO COMO RECHAZADOS O DISCREPANTES.
- 11) SI LOS BIENES NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.
- 12) SI "EL PROVEEDOR" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O BIEN SI INCUMPLE CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE SE HUBIEREN PACTADO EN ESTE CONTRATO.
- 13) SI "EL PROVEEDOR" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O DE ACREEDORES O EN CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO.
- 14) SI "EL PROVEEDOR" NO PERMITE A "CIATEC" O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, LAS FACILIDADES O DATOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN DE LOS BIENES.
- 15) SI "EL PROVEEDOR" SIENDO EXTRANJERO, INVOKA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONTRATO, Y
- 16) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DE LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE "CIATEC" DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"CIATEC" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

EN CASO DE QUE NO SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "CIATEC" ESTABLECERÁ CON "EL PROVEEDOR" OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

EN CASO DE QUE "CIATEC" HUBIESE OPTADO POR REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS BIENES, POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN CUANDO SE HAYA AGOTADO EL LÍMITE DEL INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.





CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, "CIATEC" PODRÁ RECIBIRLOS, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, DEBIENDO MODIFICARSE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO O EL PLAZO PARA SUMINISTRAR LOS BIENES CON LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO SE CONSIDERARÁ NULO.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" DECIDA DEMANDAR LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS JUSTIFICABLES E IMPUTABLES A "CIATEC", DEBERÁ ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES Y OBTENER LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES:

SI "EL PROVEEDOR" NO SUMINISTRA LOS BIENES EN LA FECHA ACORDADA CON "CIATEC", COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERÁ CUBRIR A "CIATEC" EL CINCO POR CIENTO DEL MONTO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA DÍA DE RETRASO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA PACTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, LA QUE NO EXCEDERÁ DEL (10%) DIEZ POR CIENTO DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES. NO PROCEDERÁ EL COBRO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS CUANDO "CIATEC" RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO Y HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL PROVEEDOR", YA QUE EN TAL EVENTO, "CIATEC" PODRÁ MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR EL PLAZO O LA VIGENCIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES. EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ FORMALIZARSE EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO. TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A "CIATEC", NO SE REQUERIRÁ DE LA SOLICITUD DE "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES LABORALES DE "EL PROVEEDOR":

EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CIVIL, DEL CUAL NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CON "EL PROVEEDOR" NI CON LOS TRABAJADORES QUE ÉSTE ASIGNE PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, DICHS TRABAJADORES NO TENDRÁN CON "CIATEC" NINGUNA RELACIÓN LABORAL, YA QUE ÚNICAMENTE "EL PROVEEDOR" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LOS PACTOS QUE CELEBREN CON DICHS TRABAJADORES. POR LO TANTO "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A HACER EN CONTRA DE "CIATEC", Y EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ A ÉSTE COMO PATRÓN SUSTITUTO, SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA.

DÉCIMA OCTAVA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN, NATURALEZA LEGAL O REPRESENTACIÓN:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER CAUSA EL "CIATEC" O "EL PROVEEDOR" LLEGAREN A CAMBIAR DE DENOMINACIÓN, NATURALEZA LEGAL, ASÍ COMO DE REPRESENTANTE LEGAL, EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRÁ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, EN CUYO CASO, LA PARTE QUE HUBIERE SUFRIDO MODIFICACIONES QUE ALTEREN ESTE CONTRATO, DEBERÁ DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA MODIFICACIÓN, A EFECTO DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCTENTES Y SE CELEBREN, EN SU CASO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS.

DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:

CUANDO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, "CIATEC", PODRÁ SUSPENDER EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE SE SUSTENTARÁ MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE DIERON ORIGEN, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE PAGARÁ A "EL PROVEEDOR", AQUELLOS BIENES QUE EFECTIVAMENTE SE HUBIESEN ENTREGADO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN Y "EL PROVEEDOR" REINTEGRARÁ A "CIATEC", EN SU





CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



CASO, LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS. CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A "CIATEC", PREVIA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE "EL PROVEEDOR", "CIATEC" REEMBOLSARÁ A "EL PROVEEDOR" LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE ORIGINEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SUSPENSIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. DICHS GASTOS SE PAGARÁN DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDERÁ DE VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE "CIATEC" HAYA APROBADO, EN SU CASO, LA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE "EL PROVEEDOR".

EL PLAZO DE SUSPENSIÓN NO PODRÁ SER MAYOR A SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE, "CIATEC" HUBIERE NOTIFICADO A "EL PROVEEDOR" LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE QUE SE REBASE DICHO PLAZO, SE INICIARÁ EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

"EL PROVEEDOR" PODRÁ SOLICITAR A "CIATEC" LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, HASTA POR SESENTA DÍAS NATURALES POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE LE IMPIDAN SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETO DE ÉSTE INSTRUMENTO, QUEDANDO A JUICIO DE "CIATEC" ACEPTAR O NO DICHA SOLICITUD PREVIO EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS O RAZONES EXPRESADAS POR "EL PROVEEDOR", EN CASO DE QUE "CIATEC" NEGARE DICHA SUSPENSIÓN, "EL PROVEEDOR" PODRÁ SOLICITAR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ÉSTE INSTRUMENTO, PARA LA CUAL, SE REQUERIRÁ LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA DEFINITIVA Y FIRME QUE CORRESPONDA.

VIGÉSIMA.- OBLIGACIONES:

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS O NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES EN MONTO, PLAZO, VIGENCIA Y CANTIDAD:

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRÁ MODIFICAR DENTRO DE SU VIGENCIA, INCREMENTANDO SU MONTO O LA CANTIDAD DE BIENES A JUICIO DE "CIATEC", SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LO SIGUIENTE:

- A) QUE EL PRECIO DE LOS BIENES QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACIÓN, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE, Y
- B) QUE LA FECHA EN QUE PROCEDA LA MODIFICACIÓN, SEA PACTADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, POR ESCRITO A TRAVÉS DE CONVENIO MODIFICATORIO Y POR CONDUCTO DE SUS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES, EN EL CUAL DEBERÁ ESTIPULARSE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES RESPECTO DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y, EN SU CASO, LA OBLIGACIÓN A CARGO DE "EL PROVEEDOR" DE ENTREGAR LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR DICHO INCREMENTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL CASO DE EXISTIR CONTROVERSIAS TÉCNICAS O ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTAS SERÁN RESUELTAS CONJUNTAMENTE POR "EL PROVEEDOR" Y "CIATEC" Y EN CASO DE NO EXISTIR ACUERDO AL RESPECTO, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONGA "CIATEC", OBLIGÁNDOSE "EL PROVEEDOR" A SUBSANAR CUALQUIER DEFICIENCIA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA INDICACIÓN POR PARTE DE "CIATEC".

VIGÉSIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE TERCEROS DERIVADAS DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGÁNDOSE A INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO DE TODAS LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS O ACCIONES QUE, EN SU CASO, HAGAN LOS TERCEROS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A "CIATEC", INCLUYENDO LOS GASTOS, CARGOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, PÉRDIDAS O DAÑOS QUE PUDIERAN PROVOCAR DICHAS RECLAMACIONES.

VIGÉSIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE NO EXISTIRÁ REVISIÓN O AJUSTE DE LOS COSTOS Y PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.



[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES:

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALAN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS.

- 1) DE "CIATEC", EL UBICADO EN CALLE OMEGA, NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CÓDIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO; Y CON NÚMERO TELEFÓNICO (477) 710-00-11.
- 2) DE "EL PROVEEDOR", EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 520, CALLE MANUEL SOTELO, COLONIA MORELOS 2ª SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 50120, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO Y CON NÚMERO TELEFÓNICO (722) 276-9873.

"EL PROVEEDOR" SEÑALA LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO, PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS EN FORMA ELECTRÓNICA ederbez@flexilab.com.mx.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN, AVISO O DOCUMENTO QUE REQUIERAN EFECTUARSE O ENTREGARSE EN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARÁ VÁLIDO SI ES ENTREGADO EN CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS O CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO ANTES MENCIONADO, EN EL ENTENDIDO QUE LAS NOTIFICACIONES, AVISOS O DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN EN LOS DOMICILIOS SE HARÁN POR CORREO CERTIFICADO, MENSAJERÍA U OTRO TIPO DE SERVICIOS QUE CUENTEN CON ACUSE DE RECIBO, LA INFORMACIÓN ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO EN LA CUENTA SEÑALADA POR "EL PROVEEDOR" SERÁ ACREDITADA CON EL PROPIO MENSAJE DE DATOS EMITIDO POR VÍA ELECTRÓNICA, CON LA IMPRESIÓN DEL MISMO O CON EL ARCHIVO ELECTRÓNICO CONFORME A LA TECNOLOGÍA APLICABLE DEL EMISOR DEL MENSAJE DE DATOS, AÚN CUANDO NO SEA UTILIZADA FIRMA ELECTRÓNICA.

EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CAMBIE SU DOMICILIO O CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO, DEBERÁ DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON TREINTA DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, CON OBJETO DE QUE SE PROCEDA A FORMALIZAR EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL NUEVO DOMICILIO O LA NUEVA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO, SIN ESTE REQUISITO, LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR O ENTREGAR, SE HARÁN EN LOS DOMICILIOS ANTES SEÑALADOS Y SURTIRÁN PLENAMENTE SUS EFECTOS.

VIGÉSIMA SEXTA.- PERSONA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO:

EL LIC. JUAN ERNESTO ORNELAS AMARO, CON CARGO DE COORDINADOR DE LABORATORIO DE MATERIALES, SERÁ LA PERSONA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "CIATEC".

EL DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO EN DONDE PUEDE SER LOCALIZADA LA REFERIDA PERSONA SON LOS SIGUIENTES:

- 1) DOMICILIO: EL UBICADO EN LA CALLE OMEGA, NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CÓDIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO.
- 2) CORREO ELECTRÓNICO: jornelas@ciatec.mx
- 3) NÚMERO TELEFÓNICO: (477) 710-00-11 EXTENSIÓN 13400.

EN CASO DE QUE "CIATEC" SUSTITUYA A LA REFERIDA PERSONA, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE "EL PROVEEDOR", EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN:

LAS CONTROVERSIAS QUE LLEGAREN A SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES, FUTUROS O CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE NI CLÁUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE SEÑALAN A CONTINUACIÓN, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.





CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



POR "CIATEC"

DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ.
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

POR "EL PROVEEDOR"

C. EDUARDO DERBÉZ HERRERA.
APODERADO.

TESTIGOS

M. EN A. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

ARQ. NATANAEL ALEJANDRO DÍAZ HERNÁNDEZ.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
"CIATEC".

M. EN C. EMMA ACEVEDO MORENO.
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y
CAPACITACIÓN.
"CIATEC".

LIC. JUAN ERNESTO ORNELAS AMARO.
COORDINADORA DE LABORATORIO DE MATERIALES.
"CIATEC".

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES A PRECIO FIJO NÚMERO CIATEC FID 028-B/2015, CELEBRADO ENTRE CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS) Y FLEXILAB, S.A. DE C.V., DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.





CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



"ANEXO UNO"

TÉRMINOS Y REFERENCIAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES A PRECIO FIJO, CELEBRADO EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, ENTRE CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS), "CIATEC" Y FLEXILAB, S.A. DE C.V. "EL PROVEEDOR".

I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES:

PARTIDA 1 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :					
Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa isla para lab. de 1.94x1.22x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 1	37,017.12	37,017.12
1.40	m	Espacio de trabajo cajón alto galvanizado de 60 cms	ATCg		
1.94	m	Cubierta en acero inoxidable T304 Cal.18 de 121.9cm de fondo.	CF-2		
4.00	pza	Gabinete cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-60g		
2.00	pza	Tapa alla lateral galvanizada epata de tambor en cub de 64 cm	TACAPAg		

PARTIDA 2 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :					
Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa tipo "L" para lab. de 3.45+2.13x.90+.76x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 2	64,946.90	64,946.90
6.00	pza	Par de asnilas galvanizadas 63 x 86 cms para cubierta CA	ASN-cCAg		
0.84	m	Espacio de trabajo cajón alto galvanizado de 60 cms	ATCg		
2.13	m	Cubierta con copete integrado en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 30" de fondo	CB-2		
3.45	m	Cubierta de acero inoxidable con copete calibre 18 T-304 de 60 cms de profundidad	CB-2E900		
0.76	m	Copete postizo en acero inoxidable T304	COP-2		
8.00	pza	Suministro e instalación de chalupas.	Inst-Chal		
0.30	m	Larguero galvanizado para asnilas en cubierta CA.	LAR-cCAg		
1.00	pza	Gabinete c/4 cajones de 60 cm galvanizado	M4g-50g		
1.00	pza	Gabinete con 2 cajones pipeteros, puerta y entrepaño fabricado en lamina galvanizada de 45 cms. de frente con acabado en pintura.	MPG-45pg		
2.00	pza	Gabinete cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-60g		
1.00	pza	Gabinete rinconero de 60 x 86cm (frente de puerta y alto). Fabricado en lamina galvanizado	MRg		
1.00	pza	Gabinete c/dos puertas y entrepaño de 1.0 m galvanizado	MS-100g		
2.00	pza	Pasa cables.	P-C		
1.00	pza	Paleta de tambor alla, Derecha. Dimensión 4x51.6x86cm (frente, fondo y alto). Fabricada en lamina galvanizada.	PTAI-GAD		
8.00	pza	Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-W y LV80703-W respectivamente (blanco)	RE-3		
0.20	m	Frente fijo galvanizado	TAg		



Em

[Handwritten signatures and marks]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Tapa esquinera alta	TARlg		
PARTIDA 3 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :					
1.00	pza	Mesa a muro con tarja para lab. de .74x.635x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta y tarja de acero inoxidable que incluye:	mesa 3	17,413.29	17,413.29
0.74	m	Cubierta con copete integrado en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 63.6cm de fondo	CA-2		
1.00	pza	Llave sencilla cuello de ganso para agua fría pintada	CT614-8		
1.00	pza	Contra desagüe tipo canasta para tarjas fabricada en acero inoxidable	DREN-102		
1.00	pza	Gabinete alto de 700 mm portafregadero galvanizado	MFS-70g		
1.00	pza	Cespol de pvc	POI-IV		
1.00	pza	Escurridor en acero inoxidable tipo 304 cal18 de 55 x 65 cm c/32 vástagos de polipropileno y charola de escurrimiento	Q33-2		
2.00	pza	Tapa de ajuste alta lateral para cubierta CA. Fabricado en lamina	TACAg		
1.00	pza	Tarja estándar en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 60 cms x 38 cms x 25 cms	TSS-2		

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
PARTIDA 4 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :					
1.00	pza	Mesa a muro para lab. de 1.30x.635x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 4	11,905.78	11,905.78
0.72	m	Espacio de trabajo c/cajón alto galvanizado de 60 cms.	ATCg		
1.30	m	Cubierta con copete integrado en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 63.6cm de fondo	CA-2		
1.00	pza	Suministro e instalación de chafupas.	Inst-Chal		
1.00	pza	Gabinete c/cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-50g		
2.00	pza	Pasa cables.	P-C		
1.00	pza	Pala de tambor alta, izquierda. Dimensión 4x51.5x86cm (frente, fondo y alto). Fabricada en lamina galvanizada.	PTAI-GAI		
1.00	pza	Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-W y LV80703-W respectivamente (blanco)	RE-3		
2.00	pza	Tapa de ajuste alta lateral para cubierta CA. Fabricado en lamina	TACAg		

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
PARTIDA 5 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :					
1.00	pza	Mesa isla hexagonal para lab. de 1.93x1.68x.90mts (frente más largo, lado más largo, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 5	41,911.52	41,911.52
3.00	pza	Gabinete c/cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-50g		
1.84	m ²	Placa de lamina galvanizada Calibre 20	PGG		
1.00	pza	Cubierta hexagonal de acero inoxidable T304 cal.18, con 4 caras de 101.2cm y 2 caras de 80cm. Medidas generales 193x168cm (frente, fondo)	X-CJ-2-007		

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
PARTIDA 6 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :					
1.00	pza	Mesa a muro mixta con tarja y area de trabajo para lab. de 2.45x.635x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta y tarja de acero inoxidable que incluye:	mesa 6	28,814.46	28,814.46
0.71	m	Espacio de trabajo c/cajón alto galvanizado de 60 cms	ATCg		
1.73	m	Cubierta con copete integrado en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 63.6cm de fondo	CA-2		
0.72	m	Cubierta en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 25" de ancho tipo prof.	CA-2p		
1.00	pza	Llave sencilla cuello de ganso para agua fría pintada	CT614-8		
1.00	pza	Contra desagüe tipo canasta para tarjas fabricada en acero inoxidable	DREN-102		



Em

[Handwritten signatures and marks]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



1.00	pza	Suministro e instalación de chupas.	Inst-Chal
1.00	pza	Gabinete alto de 700 mm postafregadero galvanizado	MFS-70g
2.00	pza	Gabinete cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-50g
1.00	pza	Copete de pvc	POJ-PV
1.00	pza	Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-Wy LV80703-W respectivamente (blanco)	RE-3
2.00	pza	Tapa de ajuste alta lateral para cubierta CA. Fabricado en lamina	TACAg
1.00	pza	Tarja estándar en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 60 cms x 38 cms x 25 cms	TSS-2

PARTIDA 7 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa tipo "L" para lab. de 3.90+1.76x.76x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 7	49,314.99	49,314.99
1.28	m	Espacio abierto alto con 2 entrepaños, de 28 x 86cm de fondo y alto (frente por metro lineal). Fabricado en lámina galvanizada	A2E-E280g		
1.37	m	Espacio de trabajo cajón alto galvanizado de 60 cms	ATCg		
5.66	m	Cubierta con copete integrado en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 30" de fondo	CB-2		
2.40	m	Copete postizo en acero inoxidable T304	COP-2		
5.00	pza	Suministro e instalación de chupas.	Inst-Chal		
2.00	pza	Gabinete cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-50g		
1.00	pza	Gabinete con 2 pipeteros con puerta y entrepaño de 50 cms. de frente, fabricada en lámina galvanizada.	MPG-50pg		
1.00	pza	Gabinete rincónero de 60 x 86cm (frente de puerta y alto). Fabricado en lamina galvanizada	MRg		
4.00	pza	Pasa cables.	P-C		
6.00	pza	Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-Wy LV80703-W respectivamente (blanco)	RE-3		
1.00	pza	Pala de tambor alta, de 4 x 28 x 86cm (frente, fondo, alto). Fabricada en lamina rolado en frío	SOP-E280		
1.00	pza	Pala de tambor alta, de 4 x 54 x 86cm (frente, fondo, alto). Fabricada en lamina galvanizada	SOPg		
0.12	m	Frente fijo galvanizado	TAg		
1.00	pza	Tapa esquinera alta	TARlg		

PARTIDA 8 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa escritorio tipo "L" para lab. de 1.05 + 1.74 x .635 + .60 x .74 mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 8	15,826.31	15,826.31
1.05	m	Cubierta de plástico laminado de 63.5cm de fondo	CE-5		
1.74	m	Cubierta de plástico laminado de 60 cms. de fondo.	CE-5E600		
3.00	pza	Chapa para puerta o cajón de gabinete	CHA-M		
1.00	pza	Gabinete bajo con cajón y puerta, de 45x64x71cms (frente, fondo y alto). Fabricado en lámina galvanizada.	MPG-BE450g		
1.00	pza	Gabinete bajo rincónero con entrepaño de 50 cms. de frente.	MR-BE-50fte		
1.00	pza	Pala Metálica para Escritorio, Dimensiones 70x50cm. (alto y fondo). Elaborada de perfil cuadrado de 2 x 2 pulgadas en acero	SCA-50t-RF		
1.00	pza	Tapa de ajuste alta lateral para cubierta CA. Fabricado en lamina	TACAg		
0.10	m	Frente fijo galvanizado	TAg		

PARTIDA 9 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
----------	--------	----------	--------	------	----------



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



1.00	pza	Mesa tipo "L" para lab. de 4.22x.92x.76+.64x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 9	39,586.56	39,586.56
2.48	m	Espacio de trabajo c/cajón alto galvanizado de 60 cms	ATCg		
1.68	m	Cubierta en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 25" de fondo c/copete postizo izquierdo	CA-2-i		
3.57	m	Cubierta con copete integrado en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 30" de fondo	CB-2		
3.00	pza	Suministro e instalación de chispas.	Inst-Chal		
2.00	pza	Gabinete c/cajón puerta y entrepaño de 60 cm galvanizado	MPG-50g		
1.00	pza	Gabinete rincónero de 45 cms galvanizado	MR-45g		
1.00	pza	Gabinete c/puerta y entrepaño de 45 cm galvanizado	MS-45g		
4.00	pza	Pasa cables.	P-C		
4.00	pza	Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-Wy LV80703-W respectivamente (blanco)	RE-3		
1.00	pza	Tapa de ajuste alta lateral para cubierta CA. Fabricado en lamina	TACAg		
0.05	m	Frente tipo galvanizado	TAg		
1.00	pza	Tapa esquinera alta	TARlg		
6.00	pza	Contacto p voz RJ11 (Teléfono) y datos RJ45 (Red) incluye tapa blanca y	V-D		

PARTIDA 10 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE:

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa isla para lab. de 2.30x1.22x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 10	67,626.06	67,626.06
2.56	m	Espacio de trabajo c/cajón alto galvanizado de 60 cms	ATCg		
2.30	m	Cubierta en acero inoxidable T304 Cal. 18 de 121.9cm de fondo.	CF-2		
2.00	pza	Contra desague tipo rejilla para escudillas de acero inoxidable	DREN-38		
2.00	pza	Escudilla estándar de acero inoxidable T304 Cal. 18 de 14x14x10cm (frente, fondo y alto)	ESS-2		
2.00	pza	Gabinete c/cajón puerta y entrepaño de 45 cm galvanizado	MPG-45g		
2.00	pza	Gabinete con 2 cajones pipeteros, puerta y entrepaño fabricado en lamina galvanizada de 45 cms. de frente con acabado en pintura.	MPG-45pg		
1.50	m ²	Placa de lamina galvanizada Calibre 20	PGG		
2.00	pza	Cesped de pvc	POI-IV		
2.00	pza	Pala de tambor alta, Derecha. Dimensión 4x51.5x86cm (frente, fondo y alto). Fabricada en lamina galvanizada.	PTAI-GAD		
2.00	pza	Pala de tambor alta, Izquierda. Dimensión 4x51.5x86cm (frente, fondo y alto). Fabricada en lamina galvanizada.	PTAI-GAI		
4.00	pza	Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-Wy LV80703-W respectivamente (blanco)	RE-3g		
2.00	pza	Torreta doble eléctrica interperie en lamina c/preparación para contactos de 110 volts	T2E-3g		
1.00	pza	Torreta c/2 llaves de pñón para aire (180 grados)	T2P-Ap180		
1.00	pza	Torreta c/2 llaves de pñón para gas (180 grados)	T2P-Cp180		
2.00	pza	Tapa alta lateral galvanizada c/pata de tambor en cub de 64 cm	TACAPAg		
2.00	pza	Torreta c/llave de pñón para agua	TP-Wp		

PARTIDA 11 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE:

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa a muro tipo vitrina para lab. de 1.24x.40x.90mts (frente, lado, alto) con cubierta de acero inoxidable que incluye:	mesa 11	11,637.78	11,637.78
1.24	m	Cubierta de acero inoxidable 40 cms de ancho c/copete	CA-2E400		
1.00	pza	Chapa vitrina	CHA-V		



Em

[Handwritten signatures and marks]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



2.00	pza	Tapa de ajuste alta lateral para cubierta CA. Fabricado en lamina	TACAg	
1.00	pza	Estante vitrina de piso de 1.2 x .35 x .88 mts frente fondo alta vidrio sin cubierta	VI-12 S/C	

PARTIDA 12 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa viajera para cargas pesadas medidas .80x.45x.80 mts (frente, lado, alto) con pestañas perimetrales de 2" y 2 entrepaños.	X-MV-016	8,182.00	8,182.00

PARTIDA 13 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Mesa viajera de acero inoxidable medidas .80m frente x .45m lado x.80m alto.	MV-01	9,000.19	9,000.19

PARTIDA 14 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
4.00	pza	Anaquelel abierto tipo esqueleto para cargas pesadas, medidas 1.20x.70x1.90 mts (frente, fondo, alto), fabricado con perfil cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" con regatones y 4 entrepaños en plástico laminado	X-EA-049	10,641.70	42,566.81

PARTIDA 15 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
2.00	pza	Estante vitrina alto de 1.20 x .35 x 1.90 mts frente, fondo, altura. Puertas abatibles con marco y vidrio con chapa.	VD-12cmg	18,065.15	36,130.29

PARTIDA 16 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
2.00	pza	Estante vitrina alto de 1.20 x .35 x 1.90 mts frente, fondo, altura. Puertas sólidas abatibles con chapa.	VD-12pg	11,048.63	22,097.26

PARTIDA 17 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Estante vitrina alto de .90 x .35 x 1.90 mts frente, fondo, altura. Puertas abatibles con marco y vidrio con chapa.	VD-09cmg	13,478.80	13,478.80

PARTIDA 18 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Estante vitrina alto de .90 x .40 x 1.90 mts frente, fondo, altura. Puertas de vidrio deslizable con chapa.	X-EVACC2-001	14,696.17	14,696.17

PARTIDA 19 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
3.00	pza	Estante vitrina de colgar de .90 x .35 x .60 mts frente, fondo, altura. Puertas abatibles con marco y vidrio.	ALA-09cmg	4,887.75	14,663.24

PARTIDA 20 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
7.00	pza	Estante vitrina de colgar de 1.00 x .35 x .60 mts frente, fondo, altura. Puertas abatibles con marco y vidrio.	ALA-10cmg	5,365.29	37,557.01

PARTIDA 21 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
----------	--------	----------	--------	------	----------



Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature or stamp on the right side of the page.



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



1.00	pza	Estante vitrina de colgar de .90 x .35 x .60 mts frente, fondo, altura. Puertas de vidrio deslizabte con chapa.	ALA-09vg	3,751.84	3,751.84
------	-----	---	----------	----------	----------

PARTIDA 22 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
2.00	pza	Locker 5 casilleros con chapa y puertas sólidas abatibles .35 x .40 x 1.80 mts frente, fondo y alto.	LOCKER-05cch	7,757.49	15,514.97

PARTIDA 23 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
2.00	pza	Locker batas con chapa y puerta de marco y vidrio abatible .35 x .40 x 1.80 mts frente, fondo y alto.	X-EGRAP1-005	7,237.58	14,475.16

PARTIDA 24 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	pza	Regadera de emergencia c/ava ojos tipo charola. Todo en una sola pieza importada.	SS902	16,632.65	16,632.65

PARTIDA 25 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
Silliería y bancos de los siguientes modelos:					
14.00	pza	Silla ingeniero alta c/asiento y respaldo de poliuretano alto impacto color	1910A	3,276.27	45,867.80
5.00	pza	Banco antifatiga (Sit Stand) asiento de poliuretano ajuste de inclinación hacia delante de 15°	1915	3,656.87	18,284.35
3.00	pza	Silla cajero alta NEOSIT c/dodajas para piso duro c/freno en tela o curpiel negro	2101A	3,113.44	9,340.33
1.00	pza	Silla operativa NEOSIT c/dodajas para alfombra en tela o curpiel negro	2101B	2,351.02	2,351.02
2.00	pza	Silla visita con coderas tipo fino con asiento y respaldo acojinado y tapiz en tela.	2105CS	2,511.19	5,022.37

PARTIDA 26 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	lote	Lote de sistema de extracción con extractor importado anticorrosivo con carcasa de polipropileno Plas 25 que incluye:	S-PLAS25	35,955.90	35,955.90
1.00	pza	Arrancador para motor/campaña con estación de botones adicional (arranque y paro) y luz piloto	ARRAN-48		
1.00	pza	Mensula soporte motor	MENSULAM		
1.00	pza	Extractor importado de polipropileno de 3/4HP a 115/230V (1725 RPM). Monofásico.	PLA25SS4P		
1.00	pza	Tapa para motor.	TAPA		

PARTIDA 27 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MATERIALES QUE INCLUYE :

Cantidad	Unidad	Concepto	Modelo	P.U.	Subtotal
1.00	lote	Lote de sistema de extracción con extractor importado anticorrosivo con carcasa de polipropileno Plas 30 que incluye:	S-PLAS30	44,234.05	44,234.05
1.00	pza	Arrancador para motor/campaña con estación de botones adicional (arranque y paro) y luz piloto	ARRAN-48		
1.00	pza	Mensula soporte motor	MENSULAM		
1.00	pza	Extractor importado de polipropileno de 2HP a 115/230V (1725 RPM). monofásico.	PLA30SS4P		
1.00	pza	Tapa para motor.	TAPA		

COTIZACIÓN PRESENTADA EN PESOS MEXICANOS.

LOS PRECIOS ANTERIORES **NO INCLUYEN IVA**.
 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. NO INCLUYE IVA.

TOTAL COTIZACION 795,803.00



Em

[Handwritten signature and notes]



CONTRATO CIATEC FID 028-B/2015
 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES"
 PROVEEDOR: FLEXILAB, S.A. DE C.V.



*Esta propuesta incluye mobiliario grado laboratorio resistente a ácidos, solventes y libre de materiales inflamables, la fábrica cuenta con membresía SEFA (Scientific Equipment & Furniture Association) y los materiales utilizados cuentan con los siguientes certificados: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, CSA, CETIAT.



II. MONTO DEL CONTRATO:

MONTO DEL CONTRATO:	\$795,803.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	\$127,328.48
MONTO TOTAL FIJO:	\$923,131.48

III. CALENDARIO DE PAGOS:

CONCEPTO	PORCENTAJE	MONTO (INCLUYE I.V.A.)	FECHA DE PAGO
PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO:	50%	\$461,565.74	UNA VEZ QUE "EL PROVEEDOR" OTORGUE A FAVOR DEL "CIATEC" LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL ANTICIPO.
SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO:	50%	\$461,565.74	DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y ENVÍO DEL CFDI EN FORMATOS .PDF Y .XML.
TOTAL	100%	\$923,131.48	

IV. TIEMPO DE ENTREGA: DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

V. LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL DEL "CIATEC", UBICADO EN CALLE OMEGA, NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CÓDIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO.

VI. RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SR. PABLO MARTÍNEZ MAYORGA, ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL.

VII. CONDICIONES DE ENTREGA:

1. LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL DOMICILIO DE "CIATEC" SITO EN: CALLE OMEGA NÚMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA; CÓDIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO.
2. LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE LAS 8:30 A LAS 13:30 HORAS Y DE 15:00 A LAS 16:30 HORAS, EN EL LUGAR INDICADO POR "CIATEC", MISMO QUE SE SEÑALA EN EL NUMERAL QUE ANTECEDE.
3. EL PROVEEDOR DEBERÁ DE CONTEMPLAR MANIOBRAS DE DESCARGA Y PERSONAL PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD.
4. "CIATEC" LE CONFERIRÁ A SU RESPONSABLE DE ALMACÉN, LA FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SOLICITADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y EN TAL CASO "EL PROVEEDOR" DEBERÁ SURTIR EL O LOS BIENES CORRECTO(S).

CUANDO "EL PROVEEDOR" ENTREGUE MERCANCÍA A "CIATEC", ÉSTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, ASÍ COMO EL CFDI AL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE "CIATEC", PARA QUE SEA SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO. EN EL CASO DE RECHAZO DE UNO O VARIOS ARTÍCULOS AMPARADOS EN UN MISMO CFDI, EL RESPONSABLE DEL ALMACÉN LO SELLARÁ Y PONDRÁ UNA LEYENDA ESPECIFICANDO LOS ARTÍCULOS QUE SON RECIBIDOS DE CONFORMIDAD Y AQUELLOS QUE SE RECHAZARON, EN EL ENTENDIDO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ PRESENTAR EL CFDI PARA PROGRAMACIÓN DE PAGO, HASTA QUE NO ENTREGUE LOS BIENES CORRECTOS Y COMPLETOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE ANEXO UNO Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE NI CLÁUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.




FM

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

POR "CIATEC"




DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ.
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

POR "EL PROVEEDOR"




C. EDUARDO DERBÉZ HERRERA.
APODERADO.

TESTIGOS



M. EN A. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



ARQ. NATANAEL ALEJANDRO DÍAZ HERNÁNDEZ.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
"CIATEC".



M. EN C. EMMA ACEVEDO MORENO.
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y
CAPACITACIÓN.
"CIATEC".



LIC. JUAN ERNESTO ORNELAS AMARO.
COORDINADORA DE LABORATORIO DE MATERIALES.
"CIATEC".

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO UNO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES A PRECIO FIJO NÚMERO CIATEC FID 028-B/2015, CELEBRADO ENTRE CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS) Y FLEXILAB, S.A. DE C.V., DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.