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CIATEC PROVEEDOR: URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V. AL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FLJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN
TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CIATEC”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M. EN
A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE, EN SU CARACTER DE APODERADA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA URBANIZADORA
HS, S.A. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN DANIEL HIDALGO SILVA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DEFINICIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DEFINICIONES
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:

1. “LA LEY” A: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

L. “EL REGLAMEN 1 0" AL: REGLAMEN U DE LA LEY Ut AUUUISICIONES, AKRENUDAMIEN 1US ¥ SERVILIUS UEL SELTUR PUHLILU

3. “POBALINES” A: LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CIATEC,
A.C., A QUE SE REFIEREN EL PENULTIMO PARRAFQO DEL ARTICULO 1 DE “LA LEY”: AS[ COMO EL ARTICULO 3 DE “EL REGLAMENTO”.

DECLARACIONES
R DECLARA “CIATEC”, POR CONDUCTO DE SU APODERADA:

1.1. QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIOS,
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OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 15 DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, LIC. ANDRES SOTO ANAYA,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE GUANAIUATO, BAIO EL NUMERO 56, FOLIOS 31 -32, DEL TOMO NUMERO 1 DEL LIBRO DE
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, EL 13 DE OCTUBRE DE 1976.

1.2 QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 3°, FRACCION Il Y
46 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 2° Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; Y
ADEMAS ES UN CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

1.3. QUE sU ACTUAL DENOMINACION SOCIAL ES CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS), SEGUN
CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 46,903, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE
DURAN LLAMAS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 82, CON EJERCICIO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE
GUANAJUATO, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA
CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL FOLIO CIVIL NUMERO V20*162, EL DIA 7 DE MARZO DE 2012.

1.4. QUE CUENTA CON EL CARACTER DE CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA, RECONOCIDO COMO TAL POR ACUERDO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y POR EL CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 16 DE AGOSTO DE 2000.

L5.  QUE TIENE POR OBJETO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE MEJORAR Y CERTIFICAR LOS NIVELES DE
DESEMPENO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN ME)(ICO PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS, A TRAVES
DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA, ENSENANZA
SUPERIOR Y CAPACITACION, LA CERT!FICAC!ON DE PRODUCTOS, PROCESOS Y CONOCIMIENTOS, SERVICIOS DE LABORATORIO Y ASESORIA
TECNOLOGICA,

1.6. QUE LA M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADA, CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,887, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO JUNQUERA
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REGISTRD PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCFD DE LEON, GTO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO V20*162, EL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL DOCUMENTQ REFERIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS
EN FORMA ALGUNA.

1.7. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CIAS40610MS9.

1.8. QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE
LEON, ESTADO DE GUANAJUATO.

LY. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENITE CUNITRAID SE KEALIZOZA IR
PERSONAS NUMERO IA-03830G999-E120-2019.
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QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
Y CUYOS RECURSOS DESTINADOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO. GO000/19/098, EMITIDO POR LA DIRECCION ADJl:INTA DE
CENTROS DE INVESTIGACION DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2019, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45, FRACCION Il DE
“LA LEY",

QUE SE HA DESIGNADQO AL ARQ. NATANAEL ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE GERENTE DE OBRA Y MANTENIMIENTO,
COMO EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”, (ART. 84, SEPTIMO PARRAFO DE “EL REGLAMENTQ").

QUE CUENTA CON LA ACEPTACION PRESUPUESTAL Y CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO SUFICIENTE PARA EL PAGO DEL OBJETO DE ESTE
CUNIRAIU, EN LA PARTIDA UEL PRESUPUESTU 35102 LURKESPONDIENTE A MAN TENIMIEN 1O ¥ CUNSERVALION DE INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL PROYECTO INTERNO DE “CIATEC” NUMERG 0AZ010006.

DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PUBLICA CONSTITUTIVA NUMERO 39,274 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JORGE HUMBERTO CARPIO MENDOZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 95 DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO
DE GUANAJUATO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE GUANAIUATO, OFICINA
REGISTRAL DE LEON, GUANAJUATO, BAIO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 66036*20, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL ING. JUAN DANIEL HIDALGO SILVA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 39,274 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JORGE HUMBERTO CARPIO
MENDOZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 95 DE LA CIUDAD DE LEGN, ESTADO DE GUANAIUATO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, OFICINA REGISTRAL DE LEON, GUANAJUATO, BAIO EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERO 6603620, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014, Y QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL DOCUMENTO
REFERIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD SUFICIENTES PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE “CIATEC” ¥ QUE SON OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERNALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL
NUMERQ 410, DE LA CALLE TANTALIO, COLONIA VALLE DE SENORA, CODIGO POSTAL 37205, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE
GUANAIUATO.

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES UHS141024V74.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE ACTUALMENTE NINGUNO DE SUS SOCIOS O EMPLEADOS DESEMPERAN
EMPLEO, CARGO O COMISIGN EN EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; Y, ASIMISMO, QUE NO SE
ENCUENTRAN INHABILITADOS EN LOS TERMINOS DE “LA LEY”.

QUE MANIFIESTA QUE ACTUALMENTE NINGUNO DE SUS SOCIOS O EMPLEADOS TIENE VINCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS
PERSONALES O FAMILIARES QUE PUDIERAN GENERAR UN CONFLICTO DE INTERESES, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44, SEGUNDQO PARRAFO DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE “LA LEY" Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES QUE LE IMPIDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
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CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A
“CIATEC"”, EL DOCUMENTO VIGENTE A QUE ALUDE LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF), EL 29 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE EL CUAL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EMITE OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, “EL PROVEEDOR" HA PRESENTADO A
“CIATEC” FIL NOCLIMENTO VIGENTE A QLIF ALLINE EL ACLIERDO NI ||\ R ACNO SA1 HET 1012147281 P NIR. DICTANO POR EL H. CONSEIN

TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANT UAL DICHO INSTITUTO EMITE OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. '
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.12, QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A
“CIATEC”, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES ¥ ENTERO DE DESCUENTOS, Y QUE LA
MISMA ENCUENTRE VIGENTE POR AL MENOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, CONFORME AL “ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA
DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DA 28 DE JUNIO DE
2017.

. DECLARAN “CIATEC" Y “EL PROVEEDOR":
L1, QUE St RECONUCEN MU ITUAMEN | E LA PERSONALIDAL .IUHI'LJICA CUN QUE ACUDEN A LA L'tLl:BHAL!C)N DEL PRESENIE CONIRAT Q.
2. QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO OBLIGANDOSE
RECIPROCAMENTE EN SUS TERMINGS Y SOMETERSE A LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS
ACTOS JURIDICOS DE ESTA NATURALEZA, QUE, EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA SON, “LA LEY” ¥ “EL REGLAMENTO”.
EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO:
“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR A “CIATEC” EL SERVICIO CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO A LA DIRECCION DE SECTORES MADURQS.
LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” SON DIVISIBLES.
LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINGS Y REFERENCIAS QUE INCLUYEN LA FECHA O PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE
LOS SERVICIOS ¥ QUE SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPANA AL PRESENTE CONTRATO COMO “ANEXO UNQ", MISMO QUE
FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
{ARTICULO 45, FRACCIONES V Y XII DE “LA LEY”).

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PREC|O DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA DE PRECIO
FIJO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $650,750.91 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
91/100 M.N.) MAS EL 16% DEL I.V.A., MISMA QUE PAGARA “CIATEC” A “EL PROVEEDOR” CONFORME AL AVANCE Y ACEPTACION DE LA

TERCERA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARAN POR “CIATEC” PREVIO CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENV/O DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE/ /
REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIGN DEL CITADO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPANADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLAUSULA. “EL
PROVEEDOR” DEBERA ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO: compras@ciatec.mx (ARTICULO 45, FRACCION XIV DE “LA LEY”),

LOS PAGOS ESTARAN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, Y PRESENTACION DE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA
DE LOS SERVICIOS, AS COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “CIATEC”, ESTE PODRA MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMUN
ACUERDO CON “EL PROVEEDOR". LOS PAGOS SE REALIZARAN EN EL DOMICILIO DE “CIATEC” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA
CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”, (ARTICULOS 45, FRACCION XIV Y 51 DE “LA LEY”),

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPANADOS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENQO LA CONSTANCIA DE RECEPCION DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIG O-POR “CIATEC” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE Diﬂ/

SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES E “EL PROVEEDOR".
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CIATEC PROVEEDOR: URBANIZADORA HS, $.A. DE C.V. KOhACYr

LA APROBACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL
PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRA UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “CIATEC” O UNA ACEPTACION O APROBACION DE CUALESQUIERA
DE LOS TRABAJOS O LOS SERVICIOS, YA QUE “CIATEC” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS PENDIENTES,
FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

LA REVISION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARA “CIATEC” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE
DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS SERVICIOS, O A TRAVES DE LA PERSONA QUE “CIATEC” DESIGNE PARA TALES EFECTQS, DEBIENDO
AUTORIZARSE DICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTROQ DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION. EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL
PROVEEDOR" PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “CIATEC”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA
A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y
HASIA QUE "EL PROVEEDOR" PRESEN It LAS CURRECCIONES, NU Sk COMPUIARA PARA EFECTOS DEL ARIICULD 51 DE “LA LEY”, (AR iCULU YU DE
“EL REGLAMENTO").

LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “CIATEC”, DEBERAN ESTABLECER EL
DOMICILIO FISCAL QUE ESTE SENALO EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO, ADEMAS, EL CONCEPTO A
PAGAR EN IDIOMA ESPANOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ESTOS.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE
INSTRUMENTO, “CIATEC” PODRA CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL
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REGLAMENTO").
CUARTA.- DEDUCCION AL PAGO DE LOS SERVICIOS Y CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE “LA LEY" Y EN EL ARTICULO 97 DE “EL
REGLAMENTO"”, “CIATEC” PODRA REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EQUIVALENTES AL 05%
(CINCO POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA PARCIAL O DEFICIENTE POR “EL PROVEEDOR”, DICHAS DEDUCCIONES
SE CALCULARAN Y APLICARAN POR CADA DIiA EN QUE SUBSISTA EL INCUMPLIMIENTO Y HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA
CON LA OBLIGACION A PLENA SATISFACCION DE “CIATEC”. EL LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES SERA HASTA POR EL IMPORTE DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO O, S| FUERE EL CASO AL IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA O PARTIDAS DE QUE SE TRATE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTAS DEDUCCIONES SON
INDEPENDIENTES DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN CASO DE QUE LAS DEDUCCIONES LLEGAREN AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO O DEL MONTO DE LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN, “CIATEC” PODRA MODIFICAR ESTE INSTRUMENTO CANCELANDO TOTAL O
PARCIALMENTE LAS PARTIDAS A LAS QUE SE APLICO LAS DEDUCCIONES O BIEN, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO; LO ANTERIOR SIN PERJUICIO QUE “CIATEC” APLIQUE LAS SANCIONES
PREVISTAS POR CANCELACION DE PARTIDAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE “EL REGLAMENTOQ". LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARAN
EN EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO E INMEDIATAMENTE DESPUES DE
QUE “CIATEC” TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE. (ART(CULO 53 BIS DE “LA LEY” Y 97 DE “EL REGLAMENTO").

QUINTA.- VIGENCIA Y PRORROGAS AL CONTRATO:
“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS PARTES, ASI COMO EN EL LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA QUE SE ENCUENTRAN ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER PRORROGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES|/
CONTRACTUALES CUANDO:

A} LO CONVENGAN DE COMUN ACUERDO LAS PARTES;

B) EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL “CIATEC”, QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO;

C) INICIADOQ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “CIATEC” ADVIERTA QUE LA RESCISION PUDIERA
OCASIONAR ALGUN DANO O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS;

D) EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, Y DICHO
PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL

CONTRATO Y “CIATEC” HAYA DECIDIDO RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE
TOSMISMOS YV SF CHIFNTA CON PARTIDA V DISPONIRITINAN PRESLIPIIFSTARIA NFI FIFRAICIN FISCAL VIGENTE

SERA REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRORROGA PARA EL
QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE POR ESCRITO A “CIATEC” LA P

PLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO,
SPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
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ANTERIORES A LA FECHA EN QUE DEBERA CUMPLIRSE CON LA OBLIGACION, PARA LO CUAL, “CIATEC” INFORMARA POR ESCRITO A “EL
PROVEEDOR” DENTRO DE LOS CINCO DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD DE PRORROGA, LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ESTA; EN CASO DE QUE “CIATEC” CONSIDERE PROCEDENTE LA PRORROGA, LAS PARTES DEBERAN
MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRANDO POR ESCRITO EL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “CIATEC” HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR" SU DECISION, CON OBJETO DE
PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, SIN QUE ESTA AMPLIACION REBASE EL 20% (VEINTE POR CIENTQ)
DE LA FECHA O PLAZQO PACTADO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO, APLICANDO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO
PREVISTAS EN ESTE INSTRUMENTO, BAJO EL ENTENDIDO QUE NO PROCEDERA LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES EN LOS SUPUESTOS DE
QUE LA PRORROGA SE DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “CIATEC”.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA DE REFERENCIA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO, SE HARA
ACREEDOUR A LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC” O DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C) Y D) DE ESTA CLAUSULA, NO SE REQUERIRA
DE SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”. (ARTICULO 45, FRACCIONES XII Y XV DE “LA LEY”).

SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA:

“CIATEC” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS RAZONES Y CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO
54 BIS DE “LA LEY” Y EN TAL SUPUESTO, “CIATEC” REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 102 DE “EL REGLAMENTOQ”,

SEPTIMA.- FORMA DE REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO:

EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ESTE DEBERA REINTEGRAR A “CIATEC” LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CIATEC”. (TERCER PARRAFQ ARTICULO 51 DE “LA LEY”).

OCTAVA.- GARANTIA:

“EL PROVEEDOR” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO, MEDIANTE ALGUNA DE LAS

SIGUIENTES FORMAS:

8.1. CARTA DE CREDITO (STANDBY) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA EN TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE CREDITO, PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA O BIEN POR UNA INSTITUCION DE CREDITO CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO,

EN ESTE ULTIMO CASO, DEBERA SER CONFIRMADA INVARIABLEMENTE POR UNA INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA PARA OPERAR EN
LA REPUBLICA MEXICANA; O

8.2, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA EMITIDO POR INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA EN TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES
BANCARIAS, PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS; O

8.3. POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE “CIATEC”, POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN LV.A. INCLUIDO. LA GARANT/A DEBERA SER ENTREGADA A “CIATEC” EN UN PLAZO MAXIMO DE [ /
DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERA PREVER LA FIANZA QUE PARA SU CANCELACION SE |/
REQUERIRA DE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “CIATEC” Y DEBERA CONTENER COMO MINIMO LAS PREVISIONES
SENALADAS EN LA FRACCION | DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 103 DE “EL REGLAMENTO”, LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

(ARTICULOS 45, FRACCION XI Y 48 DE “LA LEY”).

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO CIATEC 048-5/2019, DE
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DENOMINADA URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V. Y CIATEC, A.C. (CENTRO
DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS); CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA DIRECCION DE
SECTORES MADUROS.

B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES;

c) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUM
CONVENCIONALES ¥ CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE
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DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME; Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA‘EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE A LA FIANZA Y ENTREGARLA A “CIATEC". (ARTICULO 103, SEGUNDQ PARRAFQ, FRACCION Il DE “EL REGLAMENTQ").

"CIATEC” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, SALVO QUE SE HAYA
ESTIPULADO SU DIVISIBILIDAD. EN CASO DE QUE POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ESTOS NO PUEDAN SER UTILIZADOS
POR “CIATEC” POR ESTAR INCOMPLETOS, LA GARANT/A SIEMPRE SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.
(ARTICULOS 39, FRACCION Il, NUMERAL 5 INCISO i) y 81, FRACCION Il DE “EL REGLAMENTO").

EN EL CASO DE QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE HACE REFERENCIA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE “LA LEY” Y EL PRIMER
PARRAFO DEL ARTICULO 86 DE “EL REGLAMENTO", EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTQ Y EL PORCENTAJE DE REDUCCION AL MISMO,
AS[ COMO LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE LLEGAREN A APLICAR, SE CALCULARAN CONSIDERANDO EL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO, SIN TOMAR EN CUENTA EL PORCENTAIE DE REDUCCION QUE SE HUBIERE APLICADO A DICHA GARANTIA {ARTICULO
81, FRACCION VII DE “EL REGLAMENTO").

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” A SATISFACCION DE “CIATEC”, EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE
DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, EXTENDERA LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES PARA QUE SE DE INICIO A LOS TRAMITES PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y, EN 5U
CASO, DE ANTICIPO. (ARTICULO 81, FRACCION VIt DE “EL REGLAMENTQ").

ASIMISMQO, “EL PROVEEDOR"” MANIFIESTA EXPRESAMENTE:

(A) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CREDITOS A SU FAVOR CONTRA “CIATEC” DE RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE

COMCENE LA L Ecuel Ar Af"lnl\l ELIETAMTIVIA S0 Al - Ant £, POR LO QUE OTORCA SU COMNSENTIMICAITA CUANECA NANRA M IEEM EL SLiniiECTN
LT L L e, WAL IMY T IV LI VL P LGP, AT LU LU UM g PYLIN I IIVIIL TN I LA Ve A A D LY bkl e

DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA.

(B) SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE ACCION O RECURSO
ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JUDICIAL.

() SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCLUYENDO PENAS CONVENCIOMNALES,
PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS
RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACION AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCION DEFINITIVA QUE CAUSE
EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. )

(D) SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN EL CASO DE RECLAMACION, Y CON FUNDAMENTO EN LA
FACUITAD OUF IF CONCFDF FI ARTICHIO 789 DF 1A IFY DF INSTITHCIONFS DF SFGIIRNS Y DF FIANZAS QOLIF |A FXCFPCION DF
SUBJUDICIDAD, SE TENDRA POR JUSTIFICADA UNICAMENTE, S| SE EXHIBE COPIA SELLADA DEL ESCRITO DE DEMANDA, EN EL QUE CONSTE
QUE EN EL EJERCICIO DE LA ACCION PRINCIPAL, EL FIADO SENALA COMO DOCUMENTO FUNDATORIO DE DICHA ACCION ESTE CONTRATO Y
QUE EXISTE IDENTIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA ACEPCION QUE SE PUDIERA DAR A LA EXCEPCION DE SUBJUDICIDAD O EXIGIBILIDAD DE
LA POLIZA DE FIANZA SUJETA A CONTROVERSIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO; ASI COMO A QUE EN
ESTE SUPUESTO, LA INSTITUCIGN DE FIANZAS ENTERE EL PAGO DE LA CANTIDAD PROCEDENTE EN EL DIA HABIL INMEDIATO SUBSECUENTE AL
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
DE FIANZAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECLAMO.

OCTAVA BIS.- RESPONSABILIDAD CIVIL:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA DAROS A TERCEROS EXPEDIDA PARA CUBRIR LOS RIESGOS POR
RESPONSABILIDAD CIVIL Y DANOS Y PERJUICIOS A TERCEROS Y/O AL “CIATEC”, EN SUS PERSONAS Y/O BIENES, CON LIMITE DE RESPONSABILIDAD
HASTA POR EL VEINTE PORCIENTO (20%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

LA POLIZA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS DiEZ (10) DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL
PRESENTE CONTRATO. EN NINGUN CASO PODRA INICIAR LOS TRABAJOS SIN CONTAR CON LA POLIZA DE SEGURO VIGENTE.

LA FOLIZA DE SEGURU, DEBERA SER OTOURGADA PUR CUNMPARNIA ASEG
LEYES MEXICANAS, Y PERMANECERA VIGENTE DURANTE TODO EL-TI
OBLIGACION POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, PODRA SER MOTIVO DE

RADURA LEGALMENTE CONSTITUIDA ¥ AUTORIZADA CONFORIVIE A LAS
DE_EIECUCION DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA
ION DEL CONTRATO. EL MONTO DE LA POLIZA NO CONSTITUYE
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LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”, PUES ESTE RESPONDE DE LOS CONCEPTOS ANTES CITADOS HASTA EL MONTO DE LOS DARNOS Y
PERIUICIOS QUE HAYA OCASIONADO.

LA POLIZA DE SEGURO DEBERA SER PRESENTADA A ENTERA SATISFACCION DE “CIATEC” Y ADEMAS INCLUIR UNA CLAUSULA QUE ESPECIFIQUE QUE
LA ASEGURADORA NO PODRA PRESENTAR DEMANDA O RECLAMACION ALGUNA EN CONTRA DEL “CIATEC” O DE QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE, DERIVADO DE LA POLIZA DE SEGURO.

NOVENA.- CESION DE DERECHOS:

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRAN SER CEDIDOS, ENAIENADOS, GRAVADOS O TRANSFERIDOS A
TERCEROS POR NINGUN MOTIVO Y BAIO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO Y, PARA TAL EFECTO EN ESTE ACTO, “CIATEC” MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “EL PROVEEDOR” PUEDA CEDER SUS
DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE FEBRERQ DE 2007.
EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” OPTE POR CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A TRAVES DE OTROS ESQUEMAS, REQUERIRA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CIATEC”. {ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE “LA LEY").

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD:

TODA INFORMACION IMPRESA, VERBAL, AUDIOVISUAL O DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE PUDIESE REVESTIR EL CARACTER DE DOCUMENTO,
QUE “CIATEC” LE PROPURCIUNE A “EL PROVEEDOR”, U QUE ESTE OBTENGA EN CUMPLIVIIENTD DEL PRESENTE CONTRATO, ES ESTRICTAMENTE
CONFIDENCIAL, PROHIBIENDOSE TODA INFORMACION A TERCEROS CON CUALQUIER CARACTER Y PARA CUALQUIER FIN, SALVO QUE SE TRATE DE

INFORMACION NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE LOS SECRETOS TECNICOS Y COMERCIALES VY LA INFORMACION QUE SE
GENERE, DERIVADA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE A “CIATEC” PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAIOS REQUERIDOS, AUN CUANDO DICHA
INFORMACION HAYA SIDO ADQUIRIDA, OBTENIDA O DESARROLLADA POR EL MISMO O CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS, POR LO QUE SE
ABSTENDRA DE DIVULGARLA A TERCERAS PERSONAS Y A UTILIZARLA EN PROVECHO PROPIC SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE
“CIATEC".

POR OTRA PARTE, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A DEVOLVER A “CIATEC” A LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Y AUN ANTES DE LA CITADA TERMINACION S| EXISTE PETICION EXPRESA DE “CIATEC”, TODA LA INFORMACION Y COPIAS DE LA MISMA
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DfAS NATURALES.

NINGUNA DE LAS PARTES USARA EL NOMBRE DE LA OTRA PARTE PARA PROPAGANDA, PUBLICIDAD, NOTAS, ETIQUETADO DE PRODUCTO O PARA
CUALQUIER OTRO PROPOSITO, A MENOS DE QUE CUENTE CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE.

“EL PROVEEDOR” ACUERDA QUE ES RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS QUE MARCA LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES Y SU REGLAMENTO, DE PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE CUALQUIER PERSONA QUE DERIVEN COMO
CONSECUENCIA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD CITADA, CONTRA LA
DESTRUCCION, PERDIDA, ALTERACION NO AUTORIZADA, DIVULGACION O ACCESO INDEBIDO O ACCIDENTAL.

“CIATEC” GARANTIZARA EL DERECHO QUE TIENE TODA PERSONA A LA PROTECCIGN DE SUS DATOS PERSONALES, CONCERNIENTE A UNA PERSON
FISICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA ES IDENTIFICABLE CUANDO SU IDENTIDAD PUEDA DETERMINARS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TRAVES DE CUALQUIER INFORMACION, INCLUYENDO SUS DATOS PERSONALES SENSIBLES, EN TERMINOS DE LA LE
GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIGN DE LOS SERVICIOS:
“CIATEC” PODRA A TRAVES DE SU PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, SUPERVISAR EN TODO TIEMPO QUE LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE

CONTRATO SE ESTEN REALIZANDO EN LAS CONDICIONES CONVENIDAS CON “EL PROVEEDOR”, Y EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN DE
MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. - VICIOS OCULTOS:

“EL PROVEEDOR” RESPONDERA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, HESPEETO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO
HUBIESE CONCLUIDO SU VIGENCIA Y HASTA POR UN PLAZO DE UN ; ARRAFO DEL ARTICULO 53 DE “LA LEY"),
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD
REQUERIDAS POR “CIATEC” Y CON LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE CONVENIDAS POR LAS PARTES EN ESTE INSTRUMENTO; EN
CONSECUENCIA, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUBSANAR, CORREGIR O REPONER CUALQUIER DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE
CONTRATO A SU PROPIA COSTA, HASTA QUE LOS SERVICIOS SEAN ACEPTADOS A PLENA SATISFACCION POR “CIATEC” Y RESPECTO A LOS CUALES
HAYA SIDO REQUERIDO POR “CIATEC”, DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.
(ARTICULO 45, FRACCION XVII DE “LA LEY”).

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

“CIATEC” PODRA LLEVAR A CABU EN CUALQUIER MUMENIO EL PROCEDIMIEN U DE KESCISION ADMINISIRATIVA DEL PRESENIE CONIRAID,
MISMA QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION O RESOLUCION JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR”, INCUMPLA
CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, PARA LO CUAL BASTARA UNICAMENTE QUE “CIATEC” NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL
PROVEEDOR" LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO A EFECTO DE QUE ESTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA Y, EN SU CASO, APORTE LAS
PRUEBAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, UNA VEZ CONCLUIDO EL REFERIDO PLAZO, “CIATEC” EMITIRA LA RESOLUCION QUE CORRESPONDA
DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACION ANTES
MENCIONADA, DECLARANDO LA RESCISION O BIEN, OTORGANDO EL PLAZO QUE A SU JUICIO PROCEDA PARA QUE “EL PROVEEDOR” CUMPLA CON
SUS OBLIGACIONES, EN EL ENTENDIDO QUE LA RESOLUCION SERA EMITIDA POR “CIATEC” YA SEA QUE “EL PROVEEDOR” HAYA O NO

WIANIFLSTADG LO QUL A 5U DERLCHD CORRISPOMNDA. LAS PARTES ~oanneaiea FROREGARECMITE W hon AT e ACULRDO QUL LA ROFCRiS
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RESOLUCION NO ADMITIRA EL EIERCICIO DE ACCION O RECURSO ALGUNO Y SERA VINCULATORIA A LAS PARTES COMO SI SE TRATARA DE COSA
JUZGADA. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A QUE “CIATEC” INICIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO,
SON LAS SIGUIENTES:

1) sl “EL PROVEEDOR", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO PRESTA LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO
ESTABLECIDO;

2) S| “EL PROVEEDOR" INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “CIATEC”;

3) SI “EL PROVEEDOR” SUBCONTRATA PARTE DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CIATEC”;

4) sI “EL PROVEEDOR” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, VIOCLANDO LO ESTABLECIDO EN ESTE
INSTRUMENTO;

5) SI “EL PROVEEDOR” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA LA
CONTRATACION TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD:

6) SI “EL PROVEEDOR” NO ENTREGA LA(S) GARANTIA(S) SOLICITADAS EN ESTE CONTRATO, A MENOS QUE SE HAYA EXCEPTUADO A “EL
PROVEEDOR"DE SU PRESENTACION.

7) CUANDO SE AGOTE EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.

8) S| “EL PROVEEDOR” ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS, MANIFIESTA POR ESCRITO SU I
IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR PRESTANDO LOS MISMOS.
g
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10) si “EL PROVEEDOR” SE NIEGA A REPONER LOS SERVICIOS QUE “CIATEC” HUBIERE CONSIDERADO COMO RECHAZADOS O DISCREPANTES.

11) SILOS SERVICIOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO.

12) S| “EL PROVEEDOR" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS O BIEN SI INCUMPLE CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE
HUBIEREN PACTADO EN ESTE CONTRATO.

14) SI “EL PROVEEDOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTI
SU PATRIMONIO.

RES O EN CUALQUIER SITUACION ANALOGA QUE AFECTE

W
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15) S| “EL PROVEEDOR” NO PERMITE A “CIATEC” O A QUIEN ESTE DESIGNE POR ESCRITO, LAS FACILIDADES O DATOS NECESARIOS PARA LA
SUPERVISION O INSPECCION DE LOS SERVICIOS.

16) S| “EL PROVEEDOR" SIENDO EXTRANJERQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, Y

17) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES,
TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES,

S| PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DE LA PRESTACION LOS SERVICIOS, EL
PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARA SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACION Y VERIFICACION DE “CIATEC” DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD
DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASU, LAS PENAS CUNVENCIONALES CORRESPONDIEN IES.

“CIATEC” PODRA DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISION DEL
MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGUN DARO O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERA
ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONOMICOS O DE OPERACION QUE SE OCASIONARIAN CON LA RESCISION
DEL CONTRATO RESULTARIAN MAS INCONVENIENTES.

EN CASO DE QUE NO SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “CIATEC” ESTABLECERA CON “EL PROVEEDOR” OTRQ PLAZO, QUE LE PERMITA
SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE

CELOBRE DEBIRA ATCNDLIR A LAS CONDICIGNES PREVISTAS POR LOS DOS ULTIMGS PARRAFOS DEL ARTICULO 52 DE “LA LEY™.

EN CASO DE QUE “CIATEC” HUBIESE OPTADO POR REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS, POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O
DEFICIENTE, SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA CUANDO SE HAYA AGOTADO EL LIMITE DEL INCUMPLIMIENTO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO. {ARTICULOS 53 BIS DE “LA LEY" Y 97 DE “EL REGLAMENTQ").

CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, Y DICHO
PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO,
“CIATEC” PODRA RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS Y CUENTE CON
PARTINA ¥ DISPONIRILINAD PRESLIPUESTARIA NEL EIERCICIO FISCAL VIGENTE, DERIENNO MONIFICARSE | A VIGFNCIA NEL PRESENTE CONTRATO
CON LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO SE CONSIDERARA NULO. (ARTICULOS 45, FRACCION XVI Y 54 DE
“LA LEY” Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 92 DE “EL REGLAMENTO").

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” DECIDA DEMANDAR LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS JUSTIFICABLES E IMPUTABLES A
“CIATEC”, DEBERA ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES Y OBTENER LA RESOLUCION O SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA QUINTA. .- PENAS CONVENCIONALES:

51 “EL PROVEEDOR” NO PRESTARE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ACORDADA CON “CIATEC”, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A
“CIATEC” EL 05% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA DIA DE ATRASO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA PACTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION, LA QUE NO EXCEDERA DEL MONTO DE LA GARANT/A DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

(ARTICULO 53 DE “LA LEY” Y ARTICULO 95 DE “EL REGLAMENTO").

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARA CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL
PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, NO PROCEDERA EL COBRO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NI LA 7
CONTABILIZACION DE LAS MISMAS CUANDO “CIATEC” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO Y HAGA EFECTIVA LA
GARANT/A DE CUMPLIMIENTO. (SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 95 DE “EL REGLAMENTO"}.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR”, YA QUE, EN TAL EVENTO, “CIATEC” PODRA
MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR EL PLAZO O LA VIGENCIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. EN ESTE
SUPUESTO DEBERA FORMALIZARSE EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO. TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC”, NO SE
REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR". (ARTICULO 91 DE “EL REGLAMENTO"). x

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES LABORALES DE “EL PROVEEDOR”:

EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, DEL CUAL NO SE DESPRENDE UN TRABAIO PERSONAL
SUBURDINADO CON “EL PROVEEDOR” N1 CON LOS TRABAIADURES QUE ESTE, EN SU CASO, ASIGNE PARA LA PRESTACION DEL SERVICID UBJETU DE
ESTE INSTRUMENTO, DICHOS TRABAJADORES NO TENDRAN CON “¢I

ESTARA OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALE

C” MINGUNA RELACION LABORAL, YA QUE UNICAMENTE “EL PROVEEDOR”
GURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE

-
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PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LOS PACTOS QUE CELEBREN CON TERCEROS. POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A
RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICION DE CUALQUIER RECLAMACION QUE SUS
TRABAJADORES LLEGAREN A HACER EN CONTRA DE “CIATEC”, Y EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA A ESTE COMO PATRON SUSTITUTO,
SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE:

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR “LA LEY”, “EL REGLAMENTO" Y LAS “POBALINES”, ESTAS ULTIMAS QUE “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA
EXPRESAMENTE CONOCER, RECONOCIENDO LAS ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE “CIATEC” QUE SE ENCUENTRAN FACULTADOS
PARA ATENDER Y EJECUTAR LOS DIVERSOS ACTOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO SU SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y
RESCISION ADMINISTRATIVA, AS[ COMO LA CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS Y LA IMPOSICION DE PENAS Y SANCIONES.

DECIMA OCTAVA.- CAMBIO DE DENOMINACION, NATURALEZA LEGAL O REPRESENTACION:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER CAUSA “CIATEC” O “EL PROVEEDOR”
LLEGAREN A CAMBIAR DE DENOMINACIGN, NATURALEZA LEGAL, AS COMO DE REPRESENTANTE LEGAL, EL PRESENTE CONTRATOQ SUBSISTIRA EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS, EN CUYQ CASO, LA PARTE QUE HUBIERE SUFRIDO MODIFICACIONES QUE ALTEREN ESTE CONTRATO, DEBERA DAR
EL AVISO CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON DIEZ DIAS NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA MODIFICACION, A EFECTO DE
QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES Y SE CELEBREN, EN SU CASO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

CUANDO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “CIATEC”,
PODRA SUSPENDER LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN CUYO CASO UNICAMENTE PAGARA A “EL PROVEEDOR"”, AQUELLOS SERVICIOS QUE
EFECTIVAMENTE SE HUBIESEN PRESTADO AL MOMENTO DE LA SUSPENSION Y “EL PROVEEDOR” REINTEGRARA A “CIATEC", EN SU CASO, LOS
ANTICIPOS NO AMORTIZADOS. CUANDO LA SUSPENSION OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “CIATEC", PREVIA PETICION Y JUSTIFICACION DE “EL
PROVEEDOR", “CIATEC” REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE ORIGINEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
SUSPENSION, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO. DICHOS GASTOS SE PAGARAN DENTRQ DE UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN
QUE “CIATEC" HAYA APROBADOQ, EN SU CASO, LA PETICION Y JUSTIFICACION QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL PROVEEDOR”.

EL PLAZO DE SUSPENSION NO PODRA SER MAYOR A SESENTA DfAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE, “CIATEC” HUBIERE
NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LA SUSPENSION DEL CONTRATO, Y EN CASO DE QUE SE REBASE DICHO PLAZO, SE INICIARA EL PROCESO DE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

(ARTICULO 55 BIS DE “LA LEY”).

“EL PROVEEDOR” PODRA SOLICITAR A “CIATEC” LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, HASTA POR SESENTA DIAS NATURALES POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE LE IMPIDAN PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, QUEDANDO A JUICIO DE “CIATEC”
ACEPTAR O NO DICHA SOLICITUD PREVIO EL ANALISIS DE LAS CAUSAS O RAZONES EXPRESADAS POR “EL PROVEEDOR", EN CASO DE QUE “CIATEC”
NFGARF DICHA RIIQPFN‘{M‘)N; “EL PROVFENOR” PONRA SNIICITAR ANTF 10S TRIRIINAIFS COMPFTFNTFS | A SUSPFNSION TFMPORAI DF FSTF

INSTRUMENTO, PARA LA CUAL, SE REQUERIRA LA RESOLUCION O SENTENCIA DEFINITIVA Y FIRME QUE CORRESPONDA.
VIGESIMA.- OBLIGACIONES:
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBIETQ DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE “LA LEY”, “EL REGLAMENTQ” Y LAS “POBALINES”, AS ;
COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS O NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.
VIGESIMA PRIMERA.- INCREMENTOS AL MONTO O CANTIDAD:
EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA MODIFICAR DENTRO DE SU VIGENCIA, INCREMENTANDO SU MONTO O LA CANTIDAD DE SERVICIOS A JUICIO
DE “CIATEC”, SIN QUE POR CAUSA ALGUNA EL INCREMENTO REBASE, EN CONJUNTO, EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO O CANTIDAD DE
LOS CONCEPTOS O VOLUMENES ESTABLECIDOS INICIALMENTE Y SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LO SIGUIENTE:

A) QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE, ¥

B) QUE LA FECHA EN QUE PROCEDA LA MODIFICACION, SEA PACTADA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, POR ESCRITO A TRAVES DE

CONVENIO MODIFICATORIO Y POR CONDUCTO DE SUS LEGI OS REPRESENTANTES, EN EL CUAL DEBERA ESTIPULARSE LA FECHA DE
ENTREGA DE LOS SERVICIOS RESPECTO DE LAS CANTIDADESADIZIONALES Y, EN SU CASO, LA OBLIGACION A CARGO DE “EL PROVEEDOF:"/

DE ENTREGAR LA MODIFICACION RESPECTIVA DE LA G MPLIMIENTO POR DICHO INCREMENTO,
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EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO INCLUYAN DOS O MAS PARTIDAS, EL PORCENTAIE DEL 20% (VEINTE POR
CIENTO) SE APLICARA PARA CADA UNA DE ELLAS. (ARTICULO 52 DE “LA LEY” Y ARTICULO 91 DE “EL REGLAMENTO").

VIGESIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL CASO DE EXISTIR CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS CON EL DBJETO Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUBSANAR CUALQUIER DEFICIENCIA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES.

VIGESIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

LOS DERECHOS DE AUTOR DE NATURALEZA PATRIMONIAL Y LOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE, EN SU CASO, RESULTEN DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS OUBJEIO DEL PRESENIE INSIRUMENIU, CURRESPONDERAN EN SU [O1ALIDAD A “CIATEC”, QUIEN PUDRA EXPLUIARLUS,
DIFUNDIRLOS ¥ TRANSMITIRLOS POR CUALQUIER MEDIO CONOCIDO O POR CONOCERSE, CON LA UNICA LIMITANTE DE OTORGAR LOS CREDITOS
QUE, EN SU CASO, CORRESPONDAN A “EL PROVEEDOR” Y/O A LOS EMPLEADOS DE ESTE QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS ANTES REFERIDOS.

“EL PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE TERCEROS DERIVADAS
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGANDOSE A INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO DE TODAS
LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS O ACCIONES QUE, EN SU CASO, HAGAN LOS TERCEROS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL A “CIATEC”, INCLUYENDO LOS GASTOS, CARGOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, PERDIDAS O DANOS QUE PUDIERAN PROVOCAR
DICHAS RECLAMACIONES. (ARTICULO 45, FRACCION XX DE “LA LEY").

VIGESIMA CUARTA.- DE LA DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS:

“EL PROVEEDOR” NO PUBLICARA NI REVELARA A OTROS LA INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, NI NINGUNA OTRA INFORMACION OBTENIDA EN RELACION CON EL MISMO, SOBRE LA CUAL “CIATEC” TENGA DERECHOS DE
PROPIEDAD O SE ENCUENTRE CONSIDERADA COMO INFORMACION CONFIDENCIAL, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE ESTE.

VIGESIMA QUINTA.- AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE NO EXISTIRA REVISION O AiUSTE DE LOS COSTOS ¥ PRECIOS
PRESENTE CONTRATO.

E LUS SERVILIUS UBIETO DEL

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES:

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, CADA UNA DE LAS PARTES, SENALAN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE
DE NOTIFICACIONES, AVISOS ¥ DOCUMENTOS.

1) DE “CIATEC", EL UBICADO EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE
LEON, ESTADO DE GUANAJUATO; Y CON NUMERO TELEFONICO (477) 710-00-11.

2) DE “EL PROVEEDOR”, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 410, DE LA CALLE TANTALIO, COLONIA VALLE DE
SENORA, CODIGO POSTAL 37205, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAIUATO; Y CON NUMERO TELEFONICO {477) 311-85-44,

“EL PROVEEDOR” SENALA EXPRESAMENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES,
AVISOS Y DOCUMENTOS EN FORMA ELECTRONICA urbanizadorahs@gmail.com Y/O ingdanielhsilva@gmail.com

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE TODO TIPO DE NOTIFICACION, AVISO O DOCUMENTO QUE REQUIERAN EFECTUARSE O ENTREGARSE
EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARA VALIDO SI ES ENTREGADO EN CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS O CUENTAS DE
CORREO ELECTRONICO ANTES MENCIONADQ, EN EL ENTENDIDO QUE LAS NOTIFICACIONES, AVISOS O DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN EN LOS
DOMICILIOS SE HARAN POR CORREO CERTIFICADO, MENSAIERIA U QTRO TIPO DE SERVICIOS QUE CUENTEN CON ACUSE DE RECIBO, LA
INFORMACION ENVIADA POR CORREQ ELECTRONICO EN LAS CUENTAS SERALADAS POR “EL PROVEEDOR” TENDRA PLENA VALIDEZ JURIDICA Y
SURTIRA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PARTES Y SERA ACREDITADA CON EL PROPIO MENSAIE DE
DATOS EMITIDO POR VIA ELECTRONICA, CON LA IMPRESION DEL MISMO O CON EL ARCHIVO ELECTRONICO CONFORME A LA TECNOLOGIA
APLICABLE DEL EMISOR DEL MENSAIJE DE DATOS, AUN CUANDO NO SEA UTILIZADA FIRMA ELECTRONICA.

EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CAMBIE SU DOMICILIO O CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR EL AVISO
CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON TREINTA DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, CON OBJETO DE QUE SE PROCEDA A FORMALIZAR EL
CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL NUEVO DOMICILIO O LA NUEVA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO,
SIN ESTE REQUISITO, LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS QUE GAN QUE EFECTUAR O ENTREGAR, SE HARAN EN LOS DOMICILIOS
Y CUENTA DE CORREO ANTES SENALADOS Y SURTIRAN PLENAMENTE
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VIGESIMA SEPTIMA.- SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 84 DE “EL REGLAMENTO”, EL ARQ. NATANAEL ALEJANDRO DiAZ
HERNANDEZ, QUE TIENE EL CARGO DE GERENTE DE OBRA Y MANTENIMIENTO EN “CIATEC”, SERA EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE DAR
SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR".

EL DOMICILIO, CORREQ ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO EN DONDE PUEDE SER LOCALIZADO EL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO SON LOS
SIGUIENTES:

1) DOMICILIO: EL UBICADO EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA, CODIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE LEON,
ESTADO DE GUANAIUATO.

2) CORREO ELECTRONICO: adiaz@ciatec.mx

3) NUMERGC TELEFONICO: 01 (477) 710-00-11.

EN CASO DE QUE “CIATEC” SUSTITUYA AL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, EN LOS TERMINOS
DE LA CLAUSULA VIGESIMA SEXTA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA OCTAVA.- ENTREGA DE INFORMACION:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A LA SECRETAR{A DE LA FUNCION PUBLICA Y/O AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN “CIATEC",
CON MOTIVO DE LAS AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUEN, LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON ESTE
CONTRATO EN EL MOMENTO EN QUE LE SEA REQUERIDO MEDIANTE OFICIO Y EN EL PLAZO QUE SE OTORGUE PARA SU ENTREGA, EL CUAL EN
NINGUN CASO PODRA SER INFERIOR A CINCO DAS NATURALES. (ARTICULOS 57 DE “LA LEY” Y 107 DE “EL REGLAMENTO").

o - siscmyn s m e ss e m s
VIGESINVIA NOVENA.- PROCEDIVIENTO DE CONCILIACION ADMINISTRATIVA:

“EL PROVEEDOR” O “CIATEC” PODRAN PRESENTAR ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SOLICITUD DE CONCILIACION POR
DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DICHA CONCILIACION SE LLEVARA A CABO EN LOS TERMINOS DEL
CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO SEXTO DE “LA LEY”,

PARA TAL EFECTO, EL ESCRITO DE SOLICITUD DE CONCILIACION DEBERA CONTENER LOS ELEMENTQS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SIENDO COMO MINIMO LOS SIGUIENTES: NOMBRE DEL O LOS PROMOVENTES; DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DE QUIEN O QUIENES PROMUEVAN, EN SU CASO DE SU REPRESENTANTE LEGAL; DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AS[ COMO
NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIRLAS: LA PETICION QUE SE FORMULA; LOS HECHOS O RAZONES QUE DAN

MOTIVO A LA PETICION; EL ESCRITO DEBE IR DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y EL LUGAR Y FECHA DE SU EMISION; DEBERA
ESTAR FIRMADO POR EL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL; EL PROMOVENTE DEBERA ADJUNTAR A SU ESCRITO LOS DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN SU PERSONALIDAD. (ARTICULOS 77 A 79 DE “LA LEY").

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCION:

LAS CONTROVERSIAS QUE LLEGAREN A SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION O APLICACION DE PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES, FUTUROS O CUALQUIER OTRA CAUSA. (ARTICULOS 45, FRACCION XXI Y 85 DE “LA
LEY").

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO CONTENER DOLQ, ERROR, MALA FE NI
CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE SE SENALAN EN DOS TANTOS EN
LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS WL DIECINUEVE.

POR “CIATEC”

M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE. ING. JUAN DANIEL HIDALGO SILVA.
APODERADA. REPRESENTANTE LEGAL.
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TESTIGOS . /

R ERIALES
EN EL “CIATEC".

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAY CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO NUMERO CIATEC 048-5/20189,

CELEBRADO ENTRE CIATEC, A.C. {CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS) Y URBANIZADORA HS, S.A, DE CV., EL0O4
DE NOVIEMBRE 2018,
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“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA DIRECCION DE SECTORES MADUROS”
CIATEC PROVEEDOR: URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V. CONACYT

“ANEXO UNO"
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO CELEBRADO ENTRE CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN
TECNOLOGIAS COMPETITIVAS) “CIATEC” Y LA EMPRESA DENOMIANDA URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V. “EL PROVEEDOR”, EL DIiA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
A.  DESCRIPCION DEL SERVICIO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA DIRECCION DE SECTORES MADURQS, UBICADA EN CALLE OMEGA, NUMERO 201, COLONIA INDUSTRIAL DELTA,
CODIGO POSTAL 37545, EN LA CIUDAD DE LEON, ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

Cadigo Concepto Unidad Cantidad PU IMPORTE

A CuUBICULOS
Al Al

Actividades preliminares para realizar los trabajos en cubiculos,
consistentes en desmontajes, acarreos, proteccion de mobiliario,
movimiento de mobiliario existente, incluye: mano de obra,
herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucidn del
trabajo.

al M2 82,71 S 170.80 | § 14,126.87

Mantenimiento a mamparas de oficinas consistentes en cambio de
cristales, cambio de perfiles, cambio de recubrimiento, incluye: cortes, [
acarreos, fijacion a losa, mano de obra, herramienta, equipo y lo

a.5 p : H
necesario para la correcta ejecucidn del trabajo.

M2 169.97 S  1,144.28 | § 194,493.27

Puerta de tambor con triplay de 6 mm de espesor de 1.00 x 2.20 m
acabada con melamina. incluye: marco con perfiles semejantes a los
existentes incluida la pintura electrostdtica, cerramiento de 80cm,

cerradura, bastidor y marco de madera, fabricacién y colocacion.- PZA 8.00 $ 595681 | § 4765448

Piso de porcelanato Tiber Beige interseramic o similar de 60 % 60 cm,
segin muestra aprobada,asentada con pega piso sobre piso crest,
incluye: boquilla, suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano deobra, equipo y herramienta

a.§ M2 82,71 s 517.74 | 5 42,822.28

'| Lambrin de tablaroca a una cara, con bastidor a base de canal y poste de |

ldmina No. 26 de 4.1 cm a cada 60 cm., incluye: suministro de
a9 materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y M2 100.29 g 202,90 | § 20,348.84 |
herramienta ‘

Pintura winilica marca Comex color blanco hasta una altura de 3m,
incluye: materiales. mano de obra. equipo v herramienta.

5.10 M2 100.29 5 8835 | 5 832080

Falso plafén de 61 x 61 em marca astralde 13 mm de espesor, can
bastidor a base de canaleta de 1 1/2" y canal listo SM calibre 26 @ 0.61
mts incluye: suministro de todo los materiales, acarreos, elevaciones, | |
cortes, desperdicios, fijacion, esguineros, pasta y cinta de refuerzo de [ |

a.ll acuerdo al tipo de panel utilizado, mano de obra, equipa y herramienta. M2 82.71 5 473.79 | § 39,187.17
Suministra y colocacién de Luminaria de 60x 60 tipo led marca

al2 Tecnoligth Domus AN-LED/40/65/S de 45 w, , incluye: materiales, mano |~ PZA 19.00 § 275341 | ¢ 52,308.00
de obra, equipo y herramienta. 4

/

> g /
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Salida para Voz y Datos {longitud maxima de 15 m) , a base de cable UTP
categoria 6A marca Panduit, tubo conduit galvanizado pared delgada de
19 mm., incluye: suministra y colocacion de cable UTP categoria 6A
certificado por PANDUIT, jack, poncheo, escaneo, etiquetado,
certificacion, conectores pared delgada de 19 mm, un cople de 19mm, 4
abrazaderas de ufia y lo necesario para la correcta ejecucién del trabajo

SAL

8.00

CONACYT

1,218.57

$

9,748.56

a.14

Modificaciones de salida eléctrica para contacto normal y regulado
consistente en retirar el contacto actual, canalizar y cablear a una
distancia maxima de 3m vy colocar accesorios nuevos (de contacto
existente a punto de conexidn final}, incluye: tubo conduit galvanizado
pared delgada de 13 y 19 mm., concable thw cal. 12, 10 y desnudo cal.
14 de la marca Condumex, coples, abrazaderas de ufia, contacto duplex
polarizado y normal, placa para contacto, materiales, mano de obra,
herramienta, eguipo y lo necesario para la correcta ejecucion del
trabajo.

SAL

16,00

698.36

5

11,173.76

a.15

Salida eléctrica aparente para contacto normal con un desarrollo
maximo 10 m(de tablero a punto de conexién final), incluye: tubo
condult galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., coh cable thw cal.
12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, coples, abrazaderas de
ufia, contactoduplex vy placa para contacto, material mano de obra,
herramienta, eguipo v lo necesario para la correcta ejecucidon del
trabajo.

SAL

8.00

1,181.57

S

9,452.56

a.16

Salida para deteccidn de humos con un desarrolle maximao de 6m,
incluye: Cable de Alarma Contra Incendios, detector Fotoeléctrico de
Humao de 4 Hilos 4WT-B, Aldmbrico, Blanco, tuberfa conduit pared
delgada, programacion en tablero, pruebas, materiales, manc de obra,
herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del
trabajo.

SAL

8.00

2,140.59

§

17,124.72

a.l7

Salida eléctrica para apagador con una longitud maxima de 3 m, incluye:
canalizacién con tuberia conduit de 13 mm, coples, soporteria, cableado,
2pagador sencillo, materiales, mano de chra, herramienta, equino v lo
necesario para la correcta ejecucion del trabajo

SAL

9.00

5E5.61

5,000.49 |

Al

TOTAL CUBICULOS
TRAGALUZ

472,362.88

| B1

B1

b.1

Cancelacion de domo existente, incluye:materiales, mano de obra,
herramienta, equipo vy lo necesario para la correcta ejecucién del
trabajo.

PZA

1.00

9,905.07

$

9,905.07

Bl

TOTAL TRAGALUZ

9,905.07

PASILLOS

c1

cl

c1

Actividades preliminares para realizar los trabajos en pasillos,
consistentes en desmontajes, acarreos, proteccién de mobiliario,
movimiento de maobiliarioc  existente, incluye: mano de obra,
herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del
trahajo.

M2

134.29

86.27

11,585.20

Piso de porcelanato Tiber Beige interseramic o similar de 60 x 60 cm,
segun muestra aprobada,asentada con pega piso sobre plso crest,
incluye: boquilla, suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mana deobra, equipo y herramienta

M2

134,29

517.74

$

69,527.30

/{d
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Salida para Voz y Datos (longitud maxima de 15 m) , a base de cable UTP
categoria 6A marea Panduit, tubo conduit galvanizado pared delgada de
19 mm., incluye: suministro v colocacion de cable UTP categoria 6A
certificado  por PANDUIT, jack, poncheo, escaneo, etiquetado,
cd certificacion, canectores pared delgada de 19 mm, un cople de 19mm, 4 SAL 2.00
abrazaderas de uiia y lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo

s

CONACYT

1,218.70

$

2,437.40

Cl TOTAL PASILLOS

83,549.90

D CUBO DE ELEVADOR
D1 D1

Actividades preliminares para realizar los trabajos en cubo de elevador,
consistentes en desmontajes, acarreos, proteccion de mohiliario,
movimiento de mabiliarioc  existente, incluye: mano de obra,
herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucion del
trabajo.

d.1l M2 16.83

$

34994

5,8839.49

Cancel de cristal templado de 9 mm de 4.5m x 3.00m, Incluye: herrajes,
suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijacidn, selfado, Himpieza,

d.4 mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00

$ 37,576.71

§

37,576.71

D1 TOTAL CUBO DE ELEVADOR
SALA DE JUNTAS Y CUBICULO

$

43,466.20

El El

Salida para ;a_fuye-éior elaborada con tuberia cr-)ﬁd-i:lit pared delgada de 2"
con una longitud maxima de 10 m, incluye: cajas, coples, soporteria,
materiales, mano de obra, herramienta, equipo v lo necesario para la

el correcta ejecucidn del trabajo.

1,065.86

$

1,065.86

Modificaciones de salida eléctrica para contacto normal y regulado
consistente en retirar el contacto actual, canalizar y cablear a una
distancia maxima de 3m y colocar accesorios nuevos (de contacto
existente a punto de conexion final), incluye: tubo conduit galvanizado
pared delgada de 13 y 13 mm,, concable thw cal. 12, 10 y desnudo cal.
14 de la marca Condumex, coples, abrazaderas de ufia, contacto duplex
nolarizado v normal, placa para contacto, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecucién del
trabajo.

le2 SAL 2.00

698.36 |

1,396.72 |

Desmantelamiento, ajuste y recolocacion de mampara existente, incluye:
recarte de la misma, materiales, mana de obra, herramienta, eguipo y 1o
e3 necesario para la correcta ejecucion del trabajo. PIEZA 1.00

1,075.00

1,075.00

E1 TOTAL SALA DE JUNTAS Y CUBICULO

3,537.58 |

F BANO DEL ING JESUS TORRES
F1 F1

Puerta de tambor con triplay de 6 mm de espesor de 1.00 x 2.20 m
acabada con melamina. incluye: marco con perfiles semejantes a los
existentes incluida la pintura electrostdtica, cerramiento de 80cm,

f.1 - - L
cerradura, bastidor y marco de madera, fabricacién y colocacidn,.

PZA 1.00

5,696.81

5,696.81

Piso de porcelanato Tiber Beige interseramic o similar de 60 x 60 cm,
segln muestra aprobada,asentada con pega piso sobre piso crest,
incluye: boquilla, suministro de materiales, acarreos, cortes,

f.2 desperdicios, mano deobra, equipo y herramienta

M2 3.00

517.74

1,553.22
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Salida hidrosanitaria para WC, con tuberia de cobre de 19 mm. con un
desarrollo de 1.5m, y desague con tuberia de PVC y un desarrolio de ode
f.3 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo yherramienta. SAL 1.00 § 249886 S5  2,498.386

Salida hidrosanitaria para lavabo, con tuberia de cobre de 19 mm. con un
desarrollo de 1.5m, y desague con tuberia de PVC y un desarrollo de o de | |
| f.4 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. SAL 1.00 $ 151926 | $ 151826 |

Juego de Muebles de bafio, Taza y tanque, lavabo, y accesorio de bafio
porcelanizados, junta de cera, taquetes de plomao, pijas, cespol para
lavao de pve. mezeladora nar lavabo, regadera v manerales de la Ledn, |

£.5 Guanajuato, México Jau 1.00 5 1405800 | S 14,058.00
Extractor para bafios de haja nivel sanoro, modelo Silent 100, 13W, 2500
6 RPM, 95/56 M3/HR/CFM, Soler& Palau, incluye: mano de obra, equipo y PZA 1.00 s 1677.02 | 3 1,677.02
herramienta. |
1
F1 TOTAL BANO DEL ING JESUS TORRES $  27,003.17
G LIMPIEZAS
|61 B1
gl Ilmp'leza gruesa Fon una cuadrilla de 2 personas, incluye: mano de obra, IOR 10,00 s 906.60 | S 9,066.00
equipo y herramienta.
82 limpieza fina‘con una cua.drilla de 4 personas, incluye: materiales, mano I0R 1.00 §  1.850.10 | ¢ 1,860.10
de obra, equipo y herramienta, |
Gl TOTAL LIMPIEZAS $ 10,926.10
i TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | $ 650,750.91
" IVA16.00% | $ 104,120.14
[ TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADD: | § 754,871.05

B. CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:

1. “EL PROVEEDOR” DEBERA CONSIDERAR NOMBRAR A UN SUPERVISOR CON PERFIL DE INGENIERIO Y/O ARQUITECTO CON LA EXPERIENCIA
SUFICIENTE EN EL MANEJO DE PERSONAL, TOMA DE DECISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.

2. NO SE PERMITIRAN BODEGAS O ALMACENES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE “CIATEC”, “EL PROVEEDOR” SE RESPONSABILIZARA POR
EL ESPACIO PARA ALBERGAR SUS MATERIALES, AS[ COMO DEL RESGUARDO DE LOS MISMOS.

3. ANTES DE INGRESAR A CUALQUIER AREA DE “CIATEC”, DEBERA DAR AVISO AL RESPONSABLE QUE “CIATEC” INDIQUE A “EL PROVEEDOR",
PARA ESTABLECER EL HORARIO DE INGRESO AL AREA DE TRABAIO, POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR EN ALGUNOS CASOS ESPECIALES,
REALIZAR LOS SERVICIOS DE TARDE-NOCHE.

4, "EL PROVEEDOR” SUMINISTRARA A SU PERSONAL, EQUIPO DE SEGURIDAD ¥ VESTIMENTA QUE PERMITA IDENTIFICAR A LA PERSONA Y
EMPRESA QUE REPRESENTA, ASI COMO PORTAR CREDENCIAL,

5. ELPERSONAL DE “EL PROVEEDOR" AL MOMENTO DE SU INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE “CIATEC”, DEBERA PRESENTAR AL
PERSONAL DE VIGILANCIA UN LISTADO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE PORTA.

6. “EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESENTAR LA INFORMACION ADMINISTRATIVA QUE “CIATEC” REQUIERA, ESTQ PARA VERIFICAR QUE
LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LOS TIEMPOS, CANTIDADES, MATERIALES Y CALIDAD PREVISTA EN EL PRESENTE ANEXO, EN CASO DE NO
PRESENTAR DICHA INFORMACION, “CIATEC” PODRA RESERVARSE EL DERECHO DE LIBERAR PAGOS, HASTA CONTAR CON LA
INFORMACION COMPLETA.

7. “EL PROVEEDOR” DEBERA LLEVAR UNA BITACORA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CADA DIA DE SERVICIO.

8. “EL PROVEEDOR” DEBERA CUIDAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES.

9. “CIATEC” DEBERA ENTREGAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES CIN
GERENCIA DE OBRA Y MANTENIEMIENTO DE “CIATEC”, UNAR

DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE FALLO A LA
LAS PERSONAS QUE REALIZARAN LOS TRABAJOS DURANTE LA
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VIGENCIA DEL CONTRATO, AS{ COMO EL DOCUMENTO QUE COMPRUEBE QUE DICHAS PERSONAS SE ENCUENTRAN DADOS DE ALTA ANTE
EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL {IMSS).

10. “EL PROVEEDOR” DEBERA ENTREGAR A GERENCIA DE OBRA Y MANTENIEMIENTO DE “CIATEC” JUNTO CON LA FACTURA, LAS
ESTIMACIONES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE “ANEXO UNO”, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y ANTE LA

PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE SE SENALAN, EN DOS TANTQS EN LA CIUDAD DE LEGN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS CUATRO DfAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

POR “CIATEC”
er < e ——— '
M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE. ING. JUAN DANIEL HIDALGO SILVA.
APODERADA. REPRESENTANTE LEGAL.

Ay /.

ARQ. NATANAEL ALEJANIDRO, DIAZ HERNANDEZ. ILAR PADILLA.
GERENTE DE OHRA YAVAWYTENIMIENTO, AS[ COMO RECURSOS MATERIALES
RESPONSABLE AR SEGUIMNENTO Y VERIFICAR EN EL “CIATEC”.

EL CUMPLI SENTE CONTRATO EN
L“CIATEC".
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